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	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR  ANDRES CASTRO
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	ALCANCES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA
	
	
	
	
	
	
	FECHA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
    Etapa  
	
Descripción
	
U/M
	
Cantidad
	
Costo Unitario Directo
	
Costo Total Directo U$

	
	
	
	
	Mano/Obra U$
	Materiales U$
	Transporte U$
	Precio Unit. Directo U$
	

	PRELIMINARES

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca provisional de malla polisombra o seran de 2 metros de altura con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas a cada 1.50 metros y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapa a cada 0.20 metros, se colocara entre los nodos n°1,2,3,4 y entre el nodo n° 1,6, ver detalles en planos
	M
	100.00
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de madera existente AULAS (Incluye botar escombros)
	M²
	104.61
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de madera existente AULA Y DIRECCION (Incluye botar escombros)
	M²
	56.43
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de concreto existente COCINA (Incluye botar escombros)
	M²
	16.61
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de concreto existente SERVICIOS SANITARIOS (Incluye botar escombros)
	M²
	11.88
	
	
	
	
	

	
	Demoler asta de bandera de concreto
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler andén existentes incluye gradas
	M²
	91.42
	
	
	
	
	

	
	Demoler brocal y sellar pozo con material de desperdicio
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler estructura de tanque existente, incluye desinstalación de tanque y botar escombros.
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalación de juegos infantiles
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Tala, destronque, desraicé y limpieza de palmeras existente
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler y sellar letrina doble, incluye estructura, forro y cubierta
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Limpieza y sellado de vertederos de basura
	M²
	20.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler cerco de malla ciclón, con estructura metálica, incluye demolición de bordillo de piedra cantera y botar desechos.
	M²
	196.24
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar portón metálico de malla ciclón y tubo metálico, incluye demolición de columnas de concreto y botar escombros
	M²
	2.91
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PRELIMINARES
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLON N° 1: REHABILITACION DE DIRECCION - BODEGA DIDACTICA + REPARACION DE UN AULA 

	10
	 PRELIMINARES 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	184.64
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar ventanas de aluminio y vidrio existente
	M²
	27.06
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento)
	M²
	158.43
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica
	M
	54.48
	
	
	
	
	

	
	Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor
	M²
	131.19
	
	
	
	
	

	
	Demoler anden existente en mal estado 
	M²
	27.56
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar partición plegable de madera
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Quitar vidrio fijo de tragaluz
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar marco de madera de puertas
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar puertas de cualquier tipo
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing
	M²
	171.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	171.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	54.48
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	17.70
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	18.94
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mil finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos.
	M²
	158.43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	96.68
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M²
	96.68
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	96.68
	
	
	
	
	

	
	Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas (debajo de particiones livianas)
	M
	8.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	35.25
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	35.25
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	35.25
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	22.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos
	M²
	23.64
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2  4 pies  x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.)
	M²
	17.95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta (P - 1) de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura de parche de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas (P-2) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso de primera calidad,  y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	27.06
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas  en verjas para protección de ventanas,  incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	27.06
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas en verja para protección de puertas y traga luz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	10.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SISTEMA  DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Desinstalación del sistema eléctrico en general existente en el pabellón., dos aulas.
	G/L
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Podado de árboles por donde haya obstaculización del recorrido de las acometidas a  sub paneles de los pabellones del centros escolar  y la acometida principal general.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18.
	M
	165.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT ,UL,  conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para  bajantes de  tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la  pared,  , para el caso   que  exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado  y este sistema permite ser reutilizado,  se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica. 
	M
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 2 pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector  y mufa, ambos de 2 pulgadas de diámetro, para  acometida principal.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada, con sus accesorios conector y mufa  ambos de 1 pulgada de diámetro, para  los  sub- paneles del centro escolar.
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  caja de 4 pulgadas x 4  pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas  una para cada caja. 
	C/U
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores).
	C/U
	14.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	189.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	378.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½pulgada de diámetro, en los extremos del conductor.
	M
	48.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, a instalarse  en bodega existente, contigua a dirección  a rehabilitarse, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador sencillo,  para empotrar, 120 voltios 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	9.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lámparas fluorescentes 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	11.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad, incluye una  lámpara para instalarse, Ver detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de timbre 120 voltios, Incluye  pulsador para empotrar  de primera calidad, la alimentación eléctrica  del timbre  será del circuito de iluminación de la  dirección. .
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PANELES ,BREAKER SISTEMA  DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de panel eléctrico  30 espacios tipo para empotrar, 120/240 voltios,  con prevista para Main principal incorporado en las barras , de 2x125 amperios , capacidad de barras 225 amperios, con barra  a tierra incorporada, de primera calidad, incluye, Main,  columna fingida de material liviano tabla,  cemento para empotrar el centro de carga, y tubería.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad, interruptores principales para sub paneles, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ACOMETIDAS EXTERIORES A SUB PANELES Y PANEL GENERAL PRINCIPAL.
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, de primera calidad.
	C/U
	45.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación varilla de remate #6
	C/U
	50.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex,  incluye terminales  a compresión, varillas de remate, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos  para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar, acometidas aéreas para sub paneles  SP-2, SP-3, SP-4, SP-5.
	M
	300.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor  # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufas,  a instalarse en panel principal general.
	M
	80.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 2 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, principal, el conductor deberá quedar instalado, de tal manera que se tenga acceso a la medición de corriente
	M
	20.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de postes de concreto tipo unión Fenosa 30 pies, 300 DAN, incluye excavación, para el izado de poste, incluye hormigonado dentro de la excavación, para mejor soporte de los postes, incluye base no menor de 30 centímetros sobre el nivel de suelo natural en la base del poste , con drenaje vierte agua del 10%.
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 1/0 ACSR, triplex, incluye terminales  a compresión y varilla de remate, para acometida de panel general principal tramo aéreo, incluye conductor para la medición 
	M
	115.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de  4 varillas  cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro  x 10 pies, 30 metros de conductor # 1/0 THHN, multifilar,  para red de tierra  de panel principal general,  incluye material aditivo para mejorar la conductividad del terreno (100 libras),  los puntos de conexión de la red  a tierra a  conectarse con varillas   será a través de soldadura exotérmica, la carga  de soldadura  será de acuerdo al calibre del conductor, ver detalle,  en planos, profundidad de la excavacion.0.50 metros.
	G/L
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura   PR-101/C , incluye todos sus accesorios de primera calidad, a instalarse en poste, PC-6  ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Gestión ante unión Fenosa para pasar el sistema de 120 voltios a 240 voltios. 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto perimetral de 0.60 metros de ancho, según detalle.
	M
	18.13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicación de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas existentes, incluye remoción en paredes existentes, y dos manos de pintura de aceite
	M²
	191.01
	
	
	
	
	

	
	Aplicación de pintura anticorrosiva en estructura de techo existente, incluye lijado de estructura en áreas corroídas.
	M²
	171.40
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes de poliestireno a construir
	M²
	35.90
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes de tabla cemento a construir
	M²
	47.28
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	184.64
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE  REHABILITACION DE DIRECCION - BODEGA DIDACTICA + REPARACION DE UN AULA 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLON N° 2: REEMPLAZO DE CUATRO AULAS DE PRIMARIA

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Limpieza inicial 
	M²
	529.98
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	381.99
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, (incluye descapote).
	M³
	106.66
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación.
	M³
	415.25
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia).
	M³
	149.32
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	81.10
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros)
	M³
	82.72
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	42.35
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	304.24
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	55.29
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #4, corrugado, grado 40.
	KG
	928.69
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas.
	M²
	26.85
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal.
	M²
	12.16
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas.
	M²
	48.82
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3,000 PSI
	M³
	13.25
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con Material Selecto debajo de Vigas Asísmicas y zapatas
	M³
	18.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	80.54
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	127.62
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	20.08
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	40.16
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	25.10
	
	
	
	
	

	
	Columna-4 (C-4) (0.20 metros x 0.23 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	15.70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sisado únicamente en una cara (interna), según detalle
	M²
	28.88
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sisado ambas caras, según detalle
	M²
	111.36
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M²
	321.98
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	321.98
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	34.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	18.94
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	86.28
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	150.32
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de culatas).
	M²
	179.12
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de culatas).
	M²
	179.12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos.
	M²
	303.48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	193.39
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M²
	193.39
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	193.39
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	68.51
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	68.51
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	68.51
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	39.22
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta (P - 1) de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura de parche de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso de primera calidad, y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	54.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos. Incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	18.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas, según detalles en planos. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	54.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SISTEMA  DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	246.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector  y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas x 4  pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una  para cada caja.
	C/U
	32.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas 4 pulgadas x 2 pulgadas   metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	12.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	348.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	697.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, sub panel SP-2,  dejar un margen  el conductor a la llegada al Main principal, para efectos de  medición de corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor.
	M
	48.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PANELES ,BREAKER SISTEMA  DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 16 espacios,  para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera cálida, Main para sub panel SP-2.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  cooperwell  ⅝ de pulgada x 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa  del polo a tierra  deberá construirse en la parte externa del edificio.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho y 2 pulgadas de espesor, según detalle.
	M
	46.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas
	M²
	426.61
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	529.98
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE  REEMPLAZO DE CUATRO AULAS DE PRIMARIA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N° 3: AMPLIACION DE UN AULA + BATERIA SANITARIA

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial. 
	M²
	314.84
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación.
	M²
	214.19
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, (incluye descapote).
	M³
	24.55
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación.
	M³
	90.89
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia).
	M³
	34.37
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	48.87
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 95%.
	M³
	46.62
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	7.70
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	27.02
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural de 3000 PSI.
	M³
	8.36
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40.
	KG
	211.95
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #3, corrugado, grado 40.
	KG
	40.75
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #4, corrugado, grado 40.
	KG
	665.04
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas.
	M²
	16.05
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal.
	M²
	7.37
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas.
	M²
	34.33
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con material selecto en vigas asísmicas
	M³
	4.73
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	47.95
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	6.47
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	80.36
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	15.88
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4 y 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	10.04
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	35.14
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	15.06
	
	
	
	
	

	
	Columna-4 (C-4) (0.20 metros x 0.23 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	9.42
	
	
	
	
	

	
	Columna-5 (C-5) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	32.04
	
	
	
	
	

	
	Columna-6 (C-6) (0.15 metros x 0.23 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	3.14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón de 0.05 metros x 0.15 metros x 0.30 metros, sisado ambas caras, según detalle.
	M²
	69.73
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón de 0.05 metros x 0.15 metros x 0.30 metros, sisado únicamente en una cara, según detalle.
	M²
	27.90
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle. EN SERVICIOS SANITARIOS.
	M²
	23.98
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica de techos, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	167.44
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	167.44
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	17.70
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	18.92
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	54.32
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	100.72
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de pared culata y área de azulejos en servicios sanitarios).
	M²
	176.58
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas y cara externa de pared culata).
	M²
	129.61
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos.
	M²
	46.97
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. 
	M²
	151.88
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	93.95
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M²
	93.95
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	93.95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto.
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	22.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada, incluye marco de madera con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad  y 3 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos, en baños. (P-2)
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada, incluye marco de madera con moldura, con cerradura  tipo manija deberá ser de palanca ó de presión de  primera calidad  y 3 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos, en baño de discapacitados. (P-3)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mill finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	18.92
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	9.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	18.92
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de aluminio de 1 1/4 pulgadas de diámetro, longitud= 24 pulgadas. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	95.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	20.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	34.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	37.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	         8.00 
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y  llave para lavamanos. (ver detalles en planos)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de urinario  de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector  y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18.
	C/U
	125.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  caja de 4 pulgadas x 4  pulgadas x 2 pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una   para cada caja. 
	C/U
	14.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores).
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	142.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	270.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, sub panel SP-3,  dejar un margen de  conductor a la llegada al Main principal, para efectos de  medición de corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor.
	M
	21.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble,  para empotrar, 120 voltios,  15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano,   tabla, cemento,  para empotrado del centro de carga y tubería.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copper Weld ⅝ de pulgada de diámetro  x 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, la construcción de la fosa se hará en la parte externa del edificio, en terreno natural,  ver detalle de  en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto perimetral de 0.60 metros de ancho, según detalle.
	M
	30.30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas.
	M²
	296.97
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final.
	M²
	314.84
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE  AMPLIACION DE UN AULA + BATERIA SANITARIA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA DE AGUA Y POZO

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	m²
	51.84
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	m²
	27.04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	m³
	12.15
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros)
	m³
	13.68
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km.
	m³
	4.68
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo,  varilla lisa #2,  G- 40 estándar.
	Kg
	33.37
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #4,  G-40 estándar.
	Kg
	122.02
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en zapatas. (Incluye desmoldante)
	m²
	3.20
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en pedestales. (Incluye desmoldante)
	m²
	2.08
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en viga Asismica. (Incluye desmoldante)
	m²
	4.80
	
	
	
	
	

	
	Concreto para fundaciones de 3,000 PSI.
	m³
	1.25
	
	
	
	
	

	
	Suelo cemento en proporción 1:10 (3 qq de Cemento por m3 de Tierra)
	m³
	2.35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ESTRUCTURAS DE ACERO
	
	
	
	
	
	
	

	
	COLUMNAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Columna Metálica CM-1 (4" x 4" x 1/8", A36, Gr.36), incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 manos de pintura fast dry. Ver detalle en planos.
	Kg
	116.47
	
	
	
	
	

	
	Columna Metálica CM-2 (4" x 4" x 3/32", A36, Gr.36), incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 manos de pintura fast dry. Ver detalle en planos.
	Kg
	20.19
	
	
	
	
	

	
	Placa metálica de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas
	Kg
	8.24
	
	
	
	
	

	
	Placa metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 1/4 pulgadas
	Kg
	1.16
	
	
	
	
	

	
	Atiezadores de 3 pulgadas x 2 pulgadas x 1/4 pulgadas
	Kg
	3.04
	
	
	
	
	

	
	Atiezadores de 3 pulgadas x 1 pulgadas x 1/4 pulgadas
	Kg
	0.40
	
	
	
	
	

	
	Tuerca Hexagonal de 1/2 pulgadas de diámetro  con Arandela (Ver detalle en planos)
	c/u
	16.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VIGAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Metálica VM-1 (4" x 4" x 1/8", A36, Gr.36), incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 manos de pintura fast dry. Ver detalle en planos.
	Kg
	158.25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Intermedia (VI-1) de 0.10m x 0.15m, 2 ref. #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero)
	m
	11.08
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-1) de 0.20m x 0.20m, 4 ref. #4, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero)
	m
	1.60
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-2) de 0.15m x 0.15m, 4 ref. #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero)
	m
	0.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas externa, según detalle
	m²
	4.24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura de techo (incluye 2 manos de pintura anticorrosiva)
	m²
	17.99
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	m
	12.12
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	m²
	17.99
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo únicamente en vigas y columnas
	m²
	4.85
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente únicamente en vigas, columnas y culatas
	m²
	4.85
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente únicamente en vigas, columnas y culatas
	m²
	4.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	m²
	8.26
	
	
	
	
	

	
	Construcción de piso de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos
	m²
	8.26
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir partición liviana de tabla cemento  en ambas caras, con estructura de perlines, según detalle en planos
	m²
	8.94
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación portón metálicos sencillo estructura tubo redondo galvanizado 2" de diámetro y forro de malla ciclón calibre 12.5 estándar, incluir en estructura 2 manos de pintura para Galván y 2 manos de pintura fast dry en tubo redondo
	c/u
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cerramiento estructura tubo galvanizado 2" de diámetro y forro de malla ciclón calibre 12.5 estándar, incluir en estructura 2 manos de pintura para Galván y 2 manos de pintura fast dry en tubo redondo
	m²
	14.49
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada,   a montarse en panel principal general PP-G.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería  PVC CDR #40  ¾ de pulgada de diámetro, incluye  accesorio, (conectores) para cableado, soterrada,  hacia bomba. Ver detalle en planos.
	M
	21.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería EMT ,UL,  ¾ de pulgada de diámetro, incluye  accesorio,(conectores) y mufa, de  ¾ de pulgadas  de diámetro , incluye accesorios, bridas, conectores, ver detalle  de instalación en planos de conjunto,  tramo de tubería que sube hacia el panel de control de la bomba es  EMT, 3/4", incluye tubo que baja en superficie de poste PC-6, a acoplarse con tubo PVC de 3/4" de diámetro canalización soterrada.
	M
	9.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18, para sistema de iluminación y toma a instalarse en caseta de bomba, ver detalle de instalación en plano de conjunto.
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ILUMINACION, TOMAS Y ACCESORIOS, PARA CASETA DE BOMBA.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador sencillo,  para empotrar, 120 voltios 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bombillo tipo LED, incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega de 4 pulgadas por 4 pulgadas una para cada caja. 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores).
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex,  incluye terminales  a compresión, grapas tensoras, tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometida, incluye protectores plásticos  para todos los conectores a compresión a instalarse en  mufa de alimentación a  bomba, sumergible, ver detalle del recorrido en plano de conjunto.
	M
	36.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor # 6 THHN, multifilar, para la alimentación de bomba, sumergible, desde la mufa a instalarse en panel principal general, incluye, conectores a compresión, protectores plásticos, conductor para polarización de bomba.
	M
	30.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 10 THHN, multifilar, tramo de cometida soterrada desde   poste, PC-6,  a sub panel SP-7, 
	M
	96.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 14 THHN, multifilar
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar, para la iluminación de la caseta.
	M
	50.00
	
	
	
	
	

	04
	BOMBA  Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bomba sumergible franklin eléctrica 1,5hp  descarga en 1 1/4"
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Motor sumergible franklin eléctrica 1,5hp 230voltios,   1ph
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Cable ,  especial para bomba sumergible, calibre,  3x10 este conductor  este conductor  deberá de ser cableado desde la profundidad de la bomba hasta  el panel de control, con todas sus protecciones 
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	Cable sensor de nivel
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye estructura de perlin y  ó angulares  donde se montará el centro de carga de forma superficial, ver detalle de instalación en lamina de obras exteriores.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Breaker doble 2x20 amperios, de primera calidad, a instalarse en panel principal y sub panel a ubicarse en área de bomba.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Caja de control , arranque y paro  automático para bomba, con protecciones eléctricas, características técnicas será según foto insertada en plano 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Tubo hg 1 1/4 industrial con uniones
	M
	30.00
	
	
	
	
	

	
	Tee hg en 1 1/4"
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Válvula de pase en 1 1/4" br
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Niples en 1 1/4" x 30cm ced 40
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Plato soporte 30X30CM
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Válvula check en 1 1/4" br
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Fijadores de cables a columnas
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Unión con resina para cables sumergidos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Accesorios para instalación teflón, tape, golosos, borneras y terminales.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copper Weld ⅝ de  pulgada de diámetro  x 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, , la construcción dela  fosa será hará en la parte externa de  la  caseta , ver detalle, en lámina de obras exteriores.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes
	m²
	31.21
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	m²
	51.84
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA Y POZO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 PLAZA CÍVICA  DE 10.00 METROS X 10.00 METROS 

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	144.00
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	121.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	57.32
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	119.50
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	80.25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bordillo de concreto ( 0.20m x 0.15m x 40.0ml ) 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación 
	M³
	1.20
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural de 3,000 psi
	M³
	1.22
	
	
	
	
	

	
	Formaleta
	M²
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 90%
	M³
	0.40
	
	
	
	
	

	
	Losa de concreto de 3,000 psi de 10 cm de espesor
	
	
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural de 3,000 psi
	M³
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Acero #2 
	KG
	245.41
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Acabado fino llaneado en losa de concreto
	M²
	100.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	144.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PLAZA CÍVICA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS EXTERIORES

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conexión de sistema de bombeo del pozo a tanque de almacenamiento, incluye accesorios necesarios para conexión y válvula check
	GBL
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	60.61
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	51.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/4 pulgadas de diámetro, cedula #26. Para agua potable exterior, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada  
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 1/2 pulgada  
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e Instalación de Válvula check de 1 1/4" pulgadas
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e Instalación de Válvula check de 1" pulgadas
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	11.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	43.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, con torre metálica aérea.  (incluye conexión de alimentación y distribución ) , según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de tanque séptico Tipo 3, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pozo de absorción, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 psi , 0.30 metros x0.35 metros
	M
	265.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	17.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para  muro perimetral y muro de contención,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SISTEMA   DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector  y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye tramo soterrado ver detalle en planos.
	M
	20.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor 3X6 ACSR triplex, incluye varillas de remate # 6, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de  acometida de  luces  exteriores.
	M
	80.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lámparas tipo cobra, 175 watt, 240 voltios, incluye foto celda,  brazo tipo ENEL, cable #  12 THHN, multifilar, para cableado de  lámpara tipo cobra.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  breaker 2x20 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de base de concreto para colocar placa conmemorativa, + suministro e instalación placa conmemorativa de  aluminio, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de asta de bandera, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  1.50  metros de ancho, según detalle
	M
	7.23
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  1.60  metros de ancho, según detalle
	M
	17.58
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle)
	M
	5.28
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampas de concreto de 1.60 metros de ancho (Según detalle)
	M
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte  fast dry color Galván en varilla corrida #2 y áreas de soldaduras)
	M
	196.65
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura esmalte fast dry color Galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle  (para protección de pila séptica y pozo de absorción)
	M
	20.86
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura esmalte fast dry color Galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle  (para protección de pozo y tanque de almacenamiento de agua)
	M
	21.46
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo  galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura,  pasador, portacandado con su candado) (para protección de pila séptica y pozo de absorción)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo  galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura,  pasador, portacandado con su candado) (para protección de pozo y tanque de almacenamiento de agua)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga Asismica, columna, arbotantes, herraje pintura,  pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	20.36
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas , incluye base circular de concreto de 2500 psi de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros, según detalle en planos
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y plantar árboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos.
	C/U
	100.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$
	

	COSTO INDIRECTO U$
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB TOTAL U$ 
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL U$
	








	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

	DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANDRES CASTRO

	MUNICIPIO DE ROSITA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL PREESCOLAR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:________________
	
	FECHA:____________________

	
Etapa
	
Descripción
	
U/M
	
Cantidad
	                       Costo Unitario Directo
	
Costo Total Directo U$

	
	
	
	
	Mano/Obra
U$
	Materiales
U$
	Transporte
U$
	Precio Unitario Directo U$
	

	 REEMPLAZO DE PREESCOLAR DE UNA AULA 

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Limpieza inicial 
	M²
	272.02
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	180.73
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, (incluye descapote).
	M³
	54.10
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación.
	M³
	143.61
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia).
	M³
	75.74
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	81.16
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros).
	M³
	80.61
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	42.38
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	218.91
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	18.51
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #4, corrugado, grado 40.
	KG
	676.04
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas.
	M²
	17.70
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal.
	M²
	11.63
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas.
	M²
	32.78
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3,000 PSI
	M³
	7.41
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con Material Selecto debajo de Viga Asismica 
	M³
	3.27
	
	
	
	
	

	
	Suelo cemento en proporción 1:10 (3 bolsas de cemento por m³ de tierra).
	M³
	21.92
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	035
	ESTRUCTURA METÁLICA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Columna Metálica CM-1 de caja de perlines de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas, según detalle.
	KG
	147.50
	
	
	
	
	

	
	Placa base de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas, según detalle.
	KG
	10.30
	
	
	
	
	

	
	Pernos de anclaje de 1/2 pulgada x 0.60 metros de largo. Incluye arandela hexagonal, según detalle.
	C/U
	20.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	55.36
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	2.20
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	57.15
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	1.95
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-3 (VC-3) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	3.70
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	36.07
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	54.80
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.15 metros x 0.32 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	5.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sisado únicamente en una cara (externa), según detalle
	M²
	69.87
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle
	M²
	25.14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M²
	75.94
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	24.83
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	75.94
	
	
	
	
	

	
	Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos.
	M
	36.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. En fascia canal de concreto del aula de preescolar conectado al canal de drenaje pluvial, según detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO FRONTAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva según detalle
	M²
	14.45
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	14.45
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.16
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.16
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	10.76
	
	
	
	
	

	
	Construcción de losa de concreto reforzado de 10 centímetros de espesor, acero de refuerzo de varilla de 3/8 pulgadas @ 0.20 metros en ambas direcciones, (incluye repello, fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle.
	M²
	7.70
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de drenaje pluvial de losa de tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. Según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO POSTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva según detalle
	M²
	30.10
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	30.10
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	7.04
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	8.55
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	15.59
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	88.55
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara interna de paredes y área de mural artístico).
	M²
	220.86
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, cara interna de paredes y área de mural artístico).
	M²
	208.57
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos. 
	M²
	12.29
	
	
	
	
	

	
	Alto relieve de concreto de 2 pulgadas x 4 pulgadas en parte superior y de 2 pulgadas x 2 pulgadas en parte inferior en detalle de entrada principal, según detalle. 
	M
	7.65
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos.
	M²
	109.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	67.32
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M³
	67.32
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	65.82
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV ó V, color beige claro, en área de duchas, según detalle en planos.
	M²
	1.50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo frontal
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	23.88
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	23.88
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	23.88
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	14.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo posterior
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	32.43
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	32.43
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	32.43
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	17.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir partición de estructura metálica de 0.60 metros x 0.80 metros de tubo cuadrado de 1 pulgada x 2 pulgadas, chapa 18 con 2 manos de pintura anticorrosiva color aluminio, con forro de madera laminada de 1/2 pulgada y laminado plástico de color verde claro, con tornillos de 3 pulgadas con espiches plástico fijado a pared y platina de 2 1/2 pulgada x 2 1/2 pulgada x 1/16 pulgada con pin de 1/4 de pulgada empotrado a cascote de piso, en servicios sanitarios. Según detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura de parche de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puerta, metálico con goma, con sujeción, empotrada en piso, de primera calidad,  y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, en bodega. (P-2)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura  tipo manija deberá ser de palanca o de presión de  primera calidad, tope para puerta metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, en servicio sanitario. (P-3)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	  Suministro e instalación de puerta de baño corrediza de aluminio color natural acabado mill finish con acrílico claro texturizado de 4 milímetros de espesor, incluye agarradera de aluminio y bordillo con bloque de 4 pulgada con una altura de 0.10metros, enchapado con azulejos. En área de ducha, según detalle. (P-4)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce con una hoja fija y una corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-1)
	M²
	7.24
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce con una hoja fija y una corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-2)
	M²
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce con una hoja fija y una corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-3)
	M²
	0.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana con marco de  aluminio color bronce y vidrio fijo de 5 milímetros de espesor, en área de bodega y lavamanos, (ver detalle en plano). (V-4)
	M²
	0.96
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos. Incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas, según detalles en planos. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	16.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, longitud=24 pulgadas. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo vertical tipo C de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=18 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro de mueble (M-1) de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4 pulgadas, incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	21.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de inodoro para niños. Incluye accesorios y conexiones a red, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana para empotrar modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos y  llave para lavamanos. (ver detalles en planos)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de mueble para lavamanos de concreto de 3000 PSI, refuerzo #3 con enchapado de azulejos, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA DE CANALIZACIÓN  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, se deberá de reutilizar toda la canalización existente, solamente se sustituirá,  tubos que se encuentren en mal estado dentro de cielo.  
	M
	80.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación  de tubería  EMT UL,  de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	suministro e instalación de   cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas  metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye  tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja  
	C/U
	14.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorio (conectores). 
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	90.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	198.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, sub panel SP-4, dejar un margen de  conductor a la llegada al Main principal, para efectos de  medición de corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex  ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor.
	M
	21.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  sencillo, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  doble, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios, modelo económico, superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, modelo económico, superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bombillo tipo LED. Incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios, main para sub panel SP-4,   enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de estructura de perlin a instalarse únicamente  en cubierta de techo del pabellón del preescolar. Para que la acometida aérea tome altura  desde  poste PC-2,  hasta la mufa a instalar, ver detalle de construcción, medidas y accesorios que llevará esta estructura, y el recorrido de este tramo.
	G/L
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copper Weld ⅝ de pulgada de diámetro  x 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, la construcción dela  fosa será hará en la parte externa del edificio, en terreno natural, ver detalle, en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho y 2 pulgadas de espesor, según detalle.
	M
	17.10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas
	M²
	278.57
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto
	M²
	25.92
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite para  ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles 
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	272.02
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE REEMPLAZO DE PREESCOLAR DE UNA AULA
	

	

	REEMPLAZO DE COCINA - BODEGA

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	100.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación
	M³
	24.02
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kms.), relleno y compactación 
	M³
	57.35
	
	
	
	
	

	
	Acarreo material de desecho
	M³
	33.63
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros)
	M³
	19.96
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	15.57
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	98.32
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	139.98
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas. Incluye desmoldante.
	M²
	4.20
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal. Incluye desmoldante.
	M²
	2.97
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas. Incluye desmoldante.
	M²
	14.11
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3,000 PSI
	M³
	2.12
	
	
	
	
	

	
	Suelo cemento en proporción 1:10 (3 bolsas de cemento por m³ de tierra).
	M³
	9.85
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas.
	M³
	2.15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Intermedia (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	27.97
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	25.51
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	7.44
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	15.32
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	17.36
	
	
	
	
	

	
	Construcción de barra de concreto de servicio, con varilla de refuerzo #3 a cada 0.15 metros en ambas direcciones y enchape de azulejo. Ver detalle.
	M
	2.75
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón, según detalle
	M²
	3.15
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón  sisado únicamente en cara externa, según detalle
	M²
	31.50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cercha-1 (CH-1) de angulares metálicos y platinas para su sujetación. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry. (Ver detalle estructural).Ver detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	9.55
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	12.75
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	3.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11 milímetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	31.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	41.49
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas y caras internas de paredes).
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas y caras internas de paredes).
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	11.70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.50 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta (P-1) de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas, con cerradura de parche con haladera de primera calidad, tope para puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, y 4 bisagras de 3 1/2 pulgadas x 3 1/2 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. 
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6mm según detalles en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	5.58
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja metálica, marco de platina de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana metálica para barra, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	21.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para pantry doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  caja de 4 pulgada x 4 pulgadas  x 2  pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada  metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	65.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	130.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, sub panel SP-5,  dejar un margen   el conductor a la llegada al Main principal, para efectos de  medición de corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ en los extremos del conductor.
	M
	9.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  doble, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  cooperwell ⅝ de  pulgada de diámetro  x 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, la construcción dela  fosa será hará en la parte externa del edificio, ver detalle, en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	16.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle
	M
	5.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cocina fogón de leña de pared de ladrillo cuarterón más plancha de hierro de 1/4 de pulgada, (incluye chimenea de tubo de lámina lisa aluminizada calibre 24 de 6 pulgadas de diámetro), según detalle.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes
	M²
	110.79
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE REEMPLAZO DE COCINA - BODEGA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS EXTERIORES

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  1.50  metros de ancho, según detalle
	M
	13.12
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura esmalte fast dry color Galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle  (para dividir centro escolar de pre-escolar)
	M
	63.38
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo  galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura,  pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de juego infantil (rayuela), según detalle
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas , incluye base circular de concreto de 2500 psi de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros, según detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal  rectangular para  drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, ancho= 0.30 metros según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva
	M
	100.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$   
	

	COSTO INDIRECTO U$
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB TOTAL U$ 
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL U$
	





	MINISTERIO DE EDUCACION

	DIVISION GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	DIVISION DE PREINVERSION

MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANDRES CASTRO
MUNICIPIO DE ROSITA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO

	
	
EMPRESA:_________________
	
FECHA:___________________
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 ITEM
	DESCRIPCION
	U/M
	CANTIDAD 
	COSTO UNITARIO U$
	VALOR TOTAL U$
	

	
	Pre Escolar
	Set de Preescolar
	UND
	6.00
	
	
	

	
	
	Set de Maestro
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Librero para Niños
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica**
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Estante de madera
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	1.00
	
	
	

	
	Primaria/Secundaria
	Pupitres*
	UND
	210.00
	
	
	

	
	
	Set de Maestro
	UND
	6.00
	
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica**
	UND
	12.00
	
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	6.00
	
	
	

	
	Dirección (Admón.)
	Pizarra Acrílica**
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Silla de Espera sin brazos
	UND
	5.00
	
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	2.00
	
	
	

	
	
	Set de Director (Escritorio y Silla)
	UND
	2.00
	
	
	

	
	Mobiliario de Bodega Didáctica
	Estante Vertical
	UND
	8.00
	
	
	

	
	
	Estante de madera
	UND
	9.00
	
	
	

	
	VALOR TOTAL OFERTA U$
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOTA:
	

	
	*Del total de pupitres el 5% serán zurdo
	

	
	**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrílicas
	

	
	*** El costo reflejado en este formato será el costo total de venta por cada articulo

	

	
	




	
	
	

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIRECCIÓN DE PRE INVERSIÓN

	
	
	
	

	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANDRES CASTRO

	MUNICIPIO DE ROSITA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): 
	
	

	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	FECHA: 
	

	
	
	
	

	
	
	
	(%)

	
	
	
	

	1
	TOTAL COSTOS DIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	2
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	3
	TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES U$
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	SUB TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	IMPUESTOS
	
	

	
	4.1 Impuesto Municipal por edificación o mejoras (1%) U$
	
	

	
	
	
	

	5
	TOTAL COSTO DE MOBILIARIO U$
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	GRAN TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	(SON:                          en letras                      )
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	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	
	

	
	SELLO
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nota: Para presentación de la oferta. El oferente presentará un formato de Resumen de Oferta del Centro Escolar, un formato de Resumen de Oferta del Preescolar y un formato de Resumen de Oferta Total, el cual deberá de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.



