	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

	DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	DIVISIÓN DE PRE INVERSIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN XXIII

	UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSITA REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA: _______________________
	
	
	
	FECHA: _______________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Etapa
	
Descripción
	
U/M
	
Cantidad
	Costo Unitario Directo
	Costo Total U$

	
	
	
	
	Mano/Obra U$
	Materiales U$
	Transporte U$
	Precio Unit. Directo U$
	

	PRELIMINARES

	010
	 PRELIMINARES 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca provisional de malla polisombra o sarán de 2 metros de altura, con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapas, la cerca estará ubicada del nodo #3 al #4, ver detalle en planos
	M
	60.85
	
	
	
	
	

	
	Demoler y desinstalar asta de bandera
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalación de juegos infantiles
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler andén de concreto existentes incluye gradas
	M²
	28.17
	
	
	
	
	

	
	Demoler cerco rústico de postes de concreto y/o madera y alambre de púas
	M
	213.85
	
	
	
	
	

	
	Demoler  fosa séptica, limpieza, relleno y compactación, incluye botar escombros
	M³
	27.97
	
	
	
	
	

	
	Demoler y sellar batería sanitaria tipo taza rural
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler infraestructura de sistema fotovoltaico existente
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de tarima de madera y concreto existente (Incluye botar escombros)
	M²
	17.82
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de plaza cívica  existente (Incluye botar escombros)
	M²
	92.54
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de madera existente (Incluye botar escombros)
	M²
	5.84
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de concreto y madera en área de cocina existente (Incluye botar escombros)
	M²
	20.04
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de concreto y madera en área de dirección existente (Incluye botar escombros)
	M²
	24.72
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar portón metálico de cualquier tipo incluye columnas de concreto
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Tala, destronque, desraice y limpieza de árbol existente
	C/U
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler y sellar letrina en mal estado. Para el sellado de la fosa se deberá retirar el material orgánico existente, aplicar 4 bolsas de cal dentro de fosa y proceder a rellenar con suelo cemento en proporción 1:10 compactado en capas de 0.20 m
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PRELIMINARES
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N° 1 REPARACIÓN DE UN AULA Y REHABILITACION DE UN AULA PARA DIRECCION - BIBLIOTECA

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	362.20
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento)
	M²
	192.32
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing
	M²
	206.04
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar fascia y estructura de madera
	M
	62.48
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar partición de madera en aula TIC
	M²
	15.95
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar partición plegable de madera
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor
	M²
	132.73
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar verja metálica de puerta, ver detalle en planos
	M²
	2.45
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	15.47
	
	
	
	
	

	
	Material de excavación del sitio, relleno y compactación 
	M³
	18.43
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	20.11
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja
	M²
	166.62
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lamina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	166.62
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	17.65
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	18.44
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	53.84
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	150.20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos Internos
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	96.95
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	96.95
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos
	M²
	96.95
	
	
	
	
	

	
	Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 6 pulgadas x 8 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas
	M
	8.87
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de Pasillos
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	35.78
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	35.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos
	M²
	35.78
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2  4 pies  x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.)
	M²
	18.07
	
	
	
	
	

	
	Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, aplicar cemento flexible blanco en toda la superficie instalada, según detalle en planos
	M²
	23.06
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mantenimiento de puertas de madera solida con su marco y tragaluz, (incluye desinstalación y reinstalación de puertas, cambio de herrajes, cambio de cerraduras de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, lijado y pintura de puertas), según detalle
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos (incluye desinstalación de ventanas existentes)

	M²
	27.20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas  en verjas para protección de ventanas incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	27.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	10.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18.
	M
	110.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT ,UL,  conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para  bajantes de  tomas corrientes que serán instalados superficialmente en la  pared,  los tomas a instalarse en las particiones, serán empotrados 
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector en ambos extremos  de 1 pulgada, para salida de acometidas a los sub paneles SP-2,SP-3-SP-4 y SP-5.
	M
	15.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 2 pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector  y mufa  ambos de 2 pulgadas de diámetro , para  acometida  panel principal.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  caja de 4 pulgadas x 4  pulgadas x 2 pulgadas , metálicas, tipo pesado, con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut , incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas  para cada caja. 
	C/U
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja 2 pulgadas x4 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores).
	C/U
	18.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	315.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	630.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romea ½ pulgada en los extremos del conductor.
	M
	24.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  sencillo, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	13.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lámparas fluorescentes 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, montada sobre cielo raso en perfileria de aluminio,  ver detalles en planos.
	C/U
	11.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. Ver detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de timbre 120 voltios de 12 pulgadas de diámetro, Incluye  pulsador para empotrar  de primera calidad, la alimentación eléctrica  del timbre  será del circuito de iluminación de la  dirección. .
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de panel eléctrico  30 espacios para empotrar, 120/240 voltios,  con main incorporado de 80 amperios , capacidad de barras 225 amperios, con barra  a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano tabla cemento para empotrar el centro de carga.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad. Para alimentar SP-2,,SP-4 y SP-5.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x60 amperios,  enchufable, de primera calidad. Para alimentar SP-3
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x80 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	ACOMETIDAS EXTERIORES A SUB PANELES Y PANEL GENERAL PRINCIPAL.
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, de primera calidad.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación varilla de remate #6
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor # 2 ACSR triplex,  incluye terminales  a compresión, varilla de remate, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de la acometidas, incluye protectores plásticos  para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar.
	M
	30.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor  # 2 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa del panel principal
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja de registro eléctrico, construida en mampostería confinada de bloque, repellada las cuatro caras internas y con filtro de hormigón al fondo, con tapa hermética para evitar la filtración de agua desde la parte superior, dimensiones de 0.8*0.8*0.8metros, según detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de postes de concreto tipo unión Fenosa 30 pies, 300 DAN, incluye excavación, para el izado de poste, incluye hormigonado dentro de la excavación, para mejor soporte de los postes, incluye base no menor de 30 centímetros , con drenaje vierte agua.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de  4 varillas  copperweld de ⅝ pulgadas de diámetro  x 10 pies, 30 metros de conductor # 1/0 THHN, multifilar,  para red de tierra  de panel principal general,  incluye material aditivo para mejorar la conductividad del terreno (100 libras),  los puntos de conexión de la red  a tierra a  conectarse con varillas   será a través de soldadura exotérmica, la carga  de soldadura  será de acuerdo al calibre del conductor, ver detalle,  en planos, profundidad de la excavacion.0.50 metros .
	GL
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura   PR-101/C , incluye todos sus accesorios de primera calidad, a instalarse en poste, PC-1,  ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite
	M²
	259.30
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en pizarras
	M²
	4.88
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en partición liviana de tabla cemento
	M²
	31.89
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	362.20
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PABELLÓN N° 1 REPARACIÓN DE UN AULA Y REHABILITACION DE UN AULA PARA DIRECCION - BIBLIOTECA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N° 2 REPARACIÓN DE TRES AULAS

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	442.28
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento)
	M²
	218.43
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing
	M²
	244.54
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar fascia y estructura de madera
	M
	69.90
	
	
	
	
	

	
	Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor
	M²
	199.07
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	17.42
	
	
	
	
	

	
	Material de excavación del sitio, relleno y compactación 
	M³
	49.26
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	22.65
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja
	M²
	244.54
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lamina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	244.54
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	25.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	18.30
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	69.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	218.43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos Internos
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	144.06
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	144.06
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos
	M²
	144.06
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de Pasillos
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	51.13
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	51.13
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos
	M²
	51.13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mantenimiento de puertas de madera solida con su marco y tragaluz, (incluye desinstalación y reinstalación de puertas, cambio de herrajes, cambio de cerraduras de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, lijado y pintura de puertas), según detalle
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos (incluye desinstalación de ventanas existentes)
	M²
	40.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas  en verjas para protección de ventanas incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	40.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	14.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barandal metálico, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo,  una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	11.30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA  DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar sistema eléctrico existente y la canalización del mismo, únicamente se reutilizará la canalización empotrada en buen estado ya sea para tomas o interruptores.
	GL
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	175.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubería PVC  de 1 de pulgada de diámetro conduit SDR 40,  para canalización  soterrada  donde se interconectara el sub panl SP-2 y el panel principal, incluye accesorios, uniones , curvas y conectores, profundidad de excavación de 0.60mtros incluye  cinta de seguridad de color rojo  dentro de excavación, , una capa de arena  15 centímetros ,donde descansan los tubos. 
	M
	30.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para  bajantes de  tomas corrientes Y apagadores,  que serán instalados superficialmente en la  pared,  los tomas a instalarse en las particiones, serán empotrados 
	M
	27.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega de 4 pulgadas por 4 pulgadas una para cada caja.
	C/U
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas  metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	9.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	289.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	579.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar  para interconexión entre el sub panel SP-5 y el panel principal, incluye uniones ,conectores, curvas, bridas y material sellador.
	M
	92.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex de  ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor.
	M
	36.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	6
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, montada sobre cielo raso en perfileria de aluminio, de primera calidad. Ver detalle en planos
	C/U
	18.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES ,BREAKER SISTEMA  DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, superficial , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano, tabla cemento, para empotrado del centro de carga y tubería.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x60 amperios,  enchufable, de primera calidad. Protección de sub panel SP-3
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad, para sub panel SP-3-1.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra  deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle
	M
	8.95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite
	M²
	246.97
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en pizarras
	M²
	14.64
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	442.28
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PABELLÓN N° 2 REPARACIÓN DE TRES AULAS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N° 3 AMPLIACIÓN DE 3 AULAS Y REEMPLAZO DE BATERÍA SANITARIA
	
	

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	294.94
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	198.34
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	179.15
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	134.27
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	232.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	136.47
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros)
	M³
	126.17
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km.
	M³
	78.6
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo,  varilla lisa #2,  G- 40 estándar.
	KG
	253.52
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #3,  G-40 estándar.
	KG
	286.57
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #4,  G-40 estándar.
	KG
	954.91
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #5,  G-40 estándar.
	KG
	469.32
	
	
	
	
	

	
	Formaletas en zapatas. (Incluye desmoldante)
	M²
	26.26
	
	
	
	
	

	
	Formaletas en pedestales. (Incluye desmoldante)
	M²
	38.76
	
	
	
	
	

	
	Formaletas en viga asismica. (Incluye desmoldante)
	M²
	50.26
	
	
	
	
	

	
	Concreto para fundaciones de 3,000 PSI.
	M³
	16.76
	
	
	
	
	

	
	Almohadilla de mortero de 2,000 PSI, y t= de 1 pulgada máximo para nivelación de placas base en pedestales de concreto, según detalle
	C/U
	23.00
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	35.62
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con material selecto
	M³
	8.08
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ESTRUCTURAS DE ACERO
	
	
	
	
	
	
	

	
	COLUMNAS METALICAS (Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Columna metálica CM-1 (4 pulgadas X 8 pulgadas X 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	2903.19
	
	
	
	
	

	
	Columna metálica CM-2 (6 pulgadas X 8 pulgadas X 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	1067.39
	
	
	
	
	

	
	Columna metálica CM-3 (6 pulgadas X 8 pulgadas X 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	533.70
	
	
	
	
	

	
	Columna metálica CM-4 (6 pulgadas X 10 pulgadas X 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	596.69
	
	
	
	
	

	
	Placa metálica de 10 pulgadas x 14 pulgadas x 1/2 pulgadas, nivelar con mortero expansivo de consistencia seca a hiper-fluída, para CM-1
	KG
	54.00
	
	
	
	
	

	
	Placa metálica de 14 pulgadas x 16 pulgadas x 1/2 pulgadas, nivelar con mortero expansivo de consistencia seca a hiper-fluída, para CM-2 Y CM-3
	KG
	172.92
	
	
	
	
	

	
	Placa metálica de 14 pulgadas x 18 pulgadas x1/2 pulgadas, nivelar con mortero expansivo de consistencia seca a hiper-fluída, para CM-4
	KG
	64.84
	
	
	
	
	

	
	Pernos de 5/8 pulgadas de diámetro, forjados en torno tipo ancla de 0.80 metros, con sus tuercas y arandelas, según detalle
	C/U
	88.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VIGAS METALICAS DE ENTREPISO, (Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga metálica VM-2 (4 pulgadas x 8 pulgadas x 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	628.17
	
	
	
	
	

	
	Viga metálica VM-3 (6 pulgadas x 8 pulgadas x 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	1,919.26
	
	
	
	
	

	
	Viga metálica VM-4 (6 pulgadas x 12 pulgadas x 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	632.84
	
	
	
	
	

	
	Viga metálica VM-5 (4 pulgadas x 6 pulgadas x 1/8 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	2,299.31
	
	
	
	
	

	
	Perlin P-1 (2 pulgadas x 4 pulgadas x 1/16 pulgadas)
	KG
	94.36
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 3 pulgadas x 3 pulgadas x 3 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	63.80
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 3 pulgadas x 3 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	1.74
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 7 pulgadas x 8 pulgadas x  1/4 pulgadas
	KG
	10.80
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica para tapa de CM-2 Y CM-3 de 7 pulgadas x 9 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	16.24
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica para tapa de CM-4 de 7 pulgadas x 11 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	14.88
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 6 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	55.68
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 5 pulgadas x 5 pulgadas x 5 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	54.74
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 5 pulgadas x 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	66.82
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 3 pulgadas x 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	40.04
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	14.42
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lamina troquelada de acero tipo 9A Espesor= 1/16 pulgadas con conectores de 1/2 pulgada soldado a larguero cada canal de por medio, según detalle
	M²
	156.56
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de malla electrosoldada 6 pulgadas x 6 pulgadas - 4/4, según detalle
	KG
	389.83
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESCALERA METALICA, (Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir base de concreto de 0.30 metros x 0.50 metros x2.01 metros, (incluye excavación, desalojo, concreto y formaletas)
	M³
	0.30
	
	
	
	
	

	
	Construir pedestales de concreto reforzado de 0.30 metros x 0.30 metros x 0.60 metros, (incluye excavación, desalojo, concreto, acero y formaletas)
	M³
	0.32
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de  8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas, con anclas de 1/2 pulgada
	KG
	18.62
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica de  6 pulgadas x 0.50 metros x 3/16 pulgadas, con anclas de 1/2 pulgada
	KG
	15.13
	
	
	
	
	

	
	Columna metálica CM-5 (4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	113.18
	
	
	
	
	

	
	Viga metálica VM-7 (8 pulgadas x 4 pulgadas x 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36)
	KG
	630.94
	
	
	
	
	

	
	Perlin P-2 (2 pulgadas x 5 pulgadas x 1/8 pulgadas)
	KG
	92.57
	
	
	
	
	

	
	Angular metálico de 2 pulgadas x 2 pulgadas x 3/16 pulgadas
	KG
	188.78
	
	
	
	
	

	
	Lamina metálica antiderrapante de 3/16 pulgadas de espesor para gradas y descanso de escaleras, según detalle
	KG
	677.88
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	15.62
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	5.60
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	35.46
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	15.25
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	66.46
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	2.79
	
	
	
	
	

	
	Construcción de losa en entrepiso de concreto de 3,000 PSI, con un espesor de losa de 9.5 centímetros incluye volumen en troquel de lamina, según detalle
	M²
	156.56
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2  4 pies  x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.)
	M²
	294.48
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle
	M²
	40.42
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle
	M²
	25.53
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Metálica de techo VM-1 (4 pulgadas x 8 pulgadas x 1/8 pulgadas)
	KG
	787.21
	
	
	
	
	

	
	Viga Metálica de techo VM-6  (4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas)
	KG
	483.61
	
	
	
	
	

	
	Clavador P-3 (de Tubo redondo de 2 pulgadas de diámetro, chapa #14)
	KG
	273.05
	
	
	
	
	

	
	Arriostre de caja metálica de (4 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas)
	KG
	152.12
	
	
	
	
	

	
	Clavador P-4 (2 pulgadas x 5 pulgadas x 1/16 pulgadas)
	KG
	613.40
	
	
	
	
	

	
	Cercha metálica CH-1 (de Tubo redondo de 2 pulgadas de diámetro, chapa #14) (A36,Gr.36)
	KG
	147.52
	
	
	
	
	

	
	Cercha metálica CH-2 (de Tubo redondo de 2 pulgadas de diámetro, chapa #14) (A36,Gr.36)
	KG
	31.06
	
	
	
	
	

	
	Cercha metálica CH-3 (de Tubo redondo de 2 pulgadas de diámetro, chapa #14) (A36,Gr.36)
	KG
	36.30
	
	
	
	
	

	
	Platina metálica PL-1 de 14 pulgadas x 4 pulgadas x 3/16 pulgadas
	KG
	23.20
	
	
	
	
	

	
	Angular metálico de 2 1/2 pulgadas x 2 1/2 pulgadas x 2 1/2 pulgadas x 3/16 pulgadas
	KG
	16.20
	
	
	
	
	

	
	Angular metálico de 2  pulgadas x 2  pulgadas x 2  pulgadas x 1/8 pulgadas
	KG
	3.38
	
	
	
	
	

	
	Angular metálico de 2  pulgadas x 4  pulgadas x 4  pulgadas x 1/4 pulgadas
	KG
	10.20
	
	
	
	
	

	
	Sag-Rod varilla de 3/8 pulgadas de diámetro
	KG
	17.61
	
	
	
	
	

	
	Tensor con varilla con hilo de 1/2 pulgada de diámetro, con tuerca y arandelas de 1/2 pulgada Incluye. Torniquete y angular de fijación
	KG
	70.68
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lamina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	225.35
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	15.14
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	21.10
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 44 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	21.1
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	55.74
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de canal alto caudal de PVC 6 pulgadas  con soporte de varillas de hierro para drenaje pluvial (Incluye sus accesorios para fijación), según detalle en planos
	M
	42.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de  4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo únicamente en vigas y columnas
	M²
	37.20
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente únicamente en vigas, columnas y paredes de bloques de 6 y 4 pulgadas en ambas caras
	M²
	169.70
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente únicamente un vigas, columnas y paredes de bloques de 6 y 4 pulgadas en ambas caras
	M²
	122.27
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos
	M²
	47.43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Planta baja
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de laminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	149.18
	
	
	
	
	

	
	Planta alta
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de laminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	146.23
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos en planta baja internos
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	94.53
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	94.53
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán en puertas, según detalle en planos
	M²
	94.53
	
	
	
	
	

	
	Pisos en planta baja pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	78.15
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	78.15
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán en puertas, según detalle en planos
	M²
	78.15
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso ( según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas )
	M
	27.81
	
	
	
	
	

	
	Pisos en planta alta
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán en puertas, según detalle en planos
	M²
	151.98
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas (P-2) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad  y 3 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas (P-3) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura  tipo manija deberá ser de palanca o de presión de  primera calidad  y 3 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-4)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	30.24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	20.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye  2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	30.24
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barandal metálico, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo,  una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos en pasillos, (ver detalle en planos)
	M
	24.32
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barandal metálico, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo,  una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos en escalera, (ver detalle en planos)
	M
	14.99
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	77.10
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS NEGRAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	24.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	33.15
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios,  kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según diseño de planos y especificaciones) (para preescolar)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de urinario  de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para lavamanos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	
	PLANTA BAJA 
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	115.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubería PVC  de 1 de pulgada de diámetro conduit SDR 40,  para canalización  soterrada  donde se interconectara el sub panl SP-3 y el panel principal, incluye accesorios, uniones , curvas y conectores, profundidad de excavación de 0.60mtros incluye  cinta de seguridad de color rojo  dentro de excavación, , una capa de arena  15 centímetros ,donde descansan los tubos. 
	M
	18.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega de 4 pulgadas por 4 pulgadas una para cada caja.
	C/U
	14.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas  metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	142.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	270.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor  # 4 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para sub panel SP-3
	M
	54.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ pulgada en los extremos del conductor.
	M
	20.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bombillo tipo LED, incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 10 watt, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad, para sub panel SP3-1 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x60 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra  deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PLANTA ALTA
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA  DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	115.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubería PVC  de 1 de pulgada de diámetro conduit SDR 40,  para canalización  empotrada  donde se interconectan los sub paneles SP-3 y SP-3-1, incluye accesorios, uniones , curvas y conectores. 
	M
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega de 4 pulgadas por 4 pulgadas una para cada caja.
	C/U
	17.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas  metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	142.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	270.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar  para interconexión entre el sub panel SP-3-1 y el sub panel SP-3,incluye uniones ,conectores, curvas, bridas y material sellador.
	M
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor.
	M
	20.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador conmutado sencillo, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	13.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES ,BREAKER SISTEMA  DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad. Para sub panel SP3-1
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	12.64
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.90 metros de ancho, según detalle
	M
	20.92
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes de  panel poliestireno
	M²
	588.96
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes de bloques
	M²
	84.47
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en vigas y columnas de concreto
	M²
	37.20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	294.94
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 SUB TOTAL DE PABELLÓN N° 3 AMPLIACIÓN DE 3 AULAS Y REEMPLAZO DE BATERÍA SANITARIA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLAZA CIVICA

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	144.00
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	100.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	128.32
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	95.85
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	166.82
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bordillo de concreto ( 0.20m x 0.15m x 40ml ) 
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación 
	M³
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural de 3,000 psi
	M³
	1.20
	
	
	
	
	

	
	Formaleta
	M²
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 90%
	M³
	0.40
	
	
	
	
	

	
	Losa de concreto de 3,000 psi de 10 cm de espesor
	
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural de 3,000 psi
	M³
	9.41
	
	
	
	
	

	
	Acero #2 
	KG
	249.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Acabado fino llaneado en losa de concreto
	M²
	100.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	144.00
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PLAZA CIVICA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS EXTERIORES 
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye accesorios necesarios para conexión y válvula check
	GBL
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	40.16
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	21.32
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	48.83
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 1/2 pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4" pulgadas
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e Instalación de Válvula check de 1" pulgadas
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS NEGRAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	27.17
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de tanque séptico, tipo 4 según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pozo de absorción, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA   DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	

	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubería PVC  de 1 de pulgada de diámetro conduit SDR 40,  para canalización  soterrada  donde se interconectaran las lámparas cobra con el  panel principal, incluye accesorios, uniones , curvas y conectores, profundidad de excavación de 0.60mtros incluye  cinta de seguridad de color rojo  dentro de excavación, , una capa de arena  15 centímetros ,donde descansan los tubos. 
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conectores y mufas de 1" en ambos postes, tubería sujeta con cinta bandit , para  la conexión entre el panel general y las luminarias, incluye caja de registro tipo pesado para derivación en PC-2,con tapa ciega y material sellador.
	M
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa.
	M
	99.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lámparas tipo cobra, 175 watt, 240 voltios, incluye foto celda,  brazo tipo ENEL, cable #  12 THHN, multifilar, para cableado de  lámpara tipo cobra, considerar el empalme del conductor calibre #12 hasta la caja de registro 4*4 ubicada en el pie del poste.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  breaker 2x20 amperios,  enchufable, de primera calidad, para ambos sectores.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES MISCELANEAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de base de concreto para colocar placa conmemorativa, + suministro e instalación placa conmemorativa de  aluminio, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de asta de bandera, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto acceso de 1.50 metros de ancho, según detalle
	M
	9.31
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle
	M
	16.81
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampa de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle
	M
	9.30
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampa de concreto de 1.50 metros de ancho, para acceso de pabellón #3, (con sus vigas, columnas, mampostería, piqueteo, repello, excavación, relleno y pintado), según detalle 
	M
	7.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampa de concreto de 2.00 metros de ancho, según detalle
	M
	4.35
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	25.27
	
	
	
	
	

	
	Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos
	M²
	2.90
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	11.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de muro de concreto ciclópeo de sección trapezoidal, según detalle en planos
	M³
	79.96
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte fast dry color Galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura)
	M
	209.88
	
	
	
	
	

	
	Muro de contención de bloque cemento (incluye zapatas, vigas, columnas, mampostería, formaletas, piqueteo, repello y fino), según detalle 
	M
	16.17
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, con torre metálica aérea.  (incluye conexión de alimentación y distribución ) , según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 PSI, según detalle en planos
	M
	182.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal  rectangular para  drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, ancho= 0.30 metros según detalle en planos.
	M
	84.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de vado de conexión entre muro perimetral y calle  de 0.60 mt. de ancho, concreto de 250 PSI, según detalle
	M
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejillas de salida de drenaje pluvial en muro perimetral y muro de contención,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas para circulación peatonal en cunetas de drenaje pluvial de concreto, según detalle
	M
	22.00
	
	
	
	
	

	
	Reparar pozo de agua existente, incluye resanar y completar cascote y aplicar dos manos de pintura de aceite en brocal y pila de concreto
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y plantar árboles típicos de la zona o según especificaciones en planos.
	C/U
	250.00
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y sembrar grama vegetal de maní forrajero para protección de talud
	M²
	40.00
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y plantar arbustos ornamentales
	C/U
	70.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL  OBRAS EXTERIORES
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$
	

	COSTO INDIRECTO U$ 
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB – TOTAL U$
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL OFERTA U$
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	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN XXIII

	UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSITA REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL PREESCOLAR
	

	
	

	EMPRESA: __________________
	
	
	
	
	FECHA: _______
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Etapa
	

Descripción
	

U/M
	

Cantidad
	Costo Unitario Directo
	

Costo Total U$

	
	
	
	
	Mano/Obra U$
	Materiales U$
	Transporte U$
	Precio Unit. Directo U$
	

	PABELLON N° 4 REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR Y AMPLIACION DE UN AULA DE PREESCOLAR

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	433.96
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	354.26
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación en aulas de preescolar y cocina - bodega, ( incluye descapote)
	M³
	197.24
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo en aulas de preescolar y cocina - bodega (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	556.93
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra en aulas de preescolar y cocina - bodega, (1 kilometro)
	M³
	256.41
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	157.59
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 95%.
	M³
	138.61
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	87.97
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	427.56
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	56.76
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #4, corrugado, grado 40.
	KG
	1,145.42
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas.
	M²
	31.90
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal.
	M²
	22.14
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmica.
	M²
	57.36
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3,000 PSI
	M³
	13.85
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	48.96
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con material selecto
	M³
	5.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	035
	ESTRUCTURA METALICA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Columna Metálica CM-1 de caja de perlines de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas, según detalle.
	KG
	320.30
	
	
	
	
	

	
	Placa base de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas, según detalle.
	KG
	22.66
	
	
	
	
	

	
	Pernos de anclaje de 1/2 pulgada x 0.60 metros de largo. Incluye arandela hexagonal, según detalle.
	C/U
	44.00
	
	
	
	
	

	
	Recubrimiento de concreto pobre de 2 pulgadas de espesor en base de la columna metálica. Ver detalle en planos.
	C/U
	11.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	98.30
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	4.40
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	85.98
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	1.95
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-3 (VC-3) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	3.70
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	62.82
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	76.60
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.15 metros x 0.32 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	11.60
	
	
	
	
	

	
	Columna-4 (C-4) (0.15 metros x 0.30 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	6.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sisado ambas caras, según detalle.
	M²
	4.52
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sisado únicamente en una cara (externa), según detalle
	M²
	79.08
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle.
	M²
	55.43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M²
	149.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	149.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	33.13
	
	
	
	
	

	
	Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos.
	M
	52.82
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. En fascia canal de concreto del aula de preescolar conectado al canal de drenaje pluvial, según detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. En fascia canal de concreto del aula de preescolar que drena en losa de concreto, según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. En fascia canal de concreto del aula de preescolar que drena en cubierta de techo de pasillo posterior, según detalle en planos.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO FRONTAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva según detalle
	M²
	36.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	36.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26, desarrollo de 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	14.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26, desarrollo de 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11 milímetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	19.20
	
	
	
	
	

	
	Construcción de losa de concreto reforzado de 5 pulgadas de espesor, acero de refuerzo de varilla de 3/8 pulgadas @ 0.20 metros en ambas direcciones, (incluye repello, fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle.
	M²
	7.50
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de drenaje de gárgola de agua pluvial de tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. Según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO POSTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva según detalle.
	M²
	60.17
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	60.17
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	7.04
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	17.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11 milímetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	24.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	162.27
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara interna de paredes y área de mural artístico).
	M²
	352.20
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, cara interna de paredes y área de mural artístico).
	M²
	327.62
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes en área de servicios sanitarios, según detalle en planos. 
	M²
	24.58
	
	
	
	
	

	
	Alto relieve de concreto de 2 pulgadas x 4 pulgadas en parte superior y de 2 pulgadas x 1 pulgadas en parte inferior en detalle de entrada principal, según detalle. 
	M
	7.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos.
	M²
	226.51
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	135.35
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	135.35
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	132.45
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV ó V, color beige claro, en área de duchas, según detalle en planos.
	M²
	2.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo frontal
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	44.48
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	44.48
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	44.48
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	23.05
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo posterior
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	60.96
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	60.96
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	60.96
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	26.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir partición liviana con forro de lámina lisa de fibro cemento de 8 milímetros en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos sobre partición de plegable, según detalle en planos.
	M²
	2.46
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de partición plegable de madera (según detalle) aplicar 3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz marino poliuretano.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construir partición de estructura metálica de 0.60 metros x 0.80 metros de tubo cuadrado de 1 pulgada x 2 pulgadas, chapa 18 con 2 manos de pintura anticorrosiva color aluminio, con forro de madera laminada de 1/2 pulgada o acrílico color verde claro, con tornillos de 3 pulgadas con espiches plástico fijado a pared y platina de 2 1/2 pulgada x 2 1/2 pulgada x 1/16 pulgada con pin de 1/4 de pulgada empotrado a cascote de piso, en servicios sanitarios. Según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica (P-2) de 8 tableros a ambos lados  prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad,  tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en bodega
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica  (P-3) de 8 tableros a ambos lados  prefabricada con su marco y molduras, con cerradura  tipo manija deberá ser de palanca o de presión de  primera calidad,  tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios para discapacitados
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	  Suministro e instalación de puerta de baño corrediza de aluminio color natural acabado mill finish con acrílico claro texturizado de 4 milímetros de espesor, incluye agarradera de aluminio y bordillo con bloque de 4 pulgada con una altura de 0.10metros, enchapado con azulejos. En área de ducha, según detalle. (P-4)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce,  con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-1)
	M²
	14.48
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce,  con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-2)
	M²
	15.98
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce,  con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-3)
	M²
	1.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce,  con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-4)
	M²
	1.92
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos. Incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	10.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas, según detalles en planos. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	33.58
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, longitud=18 pulgadas. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo vertical tipo C de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, longitud=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro de mueble (M-1) de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4 pulgadas, incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	41.79
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 1/2 pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS NEGRAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	18.88
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	27.46
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de inodoro para niños. Incluye accesorios y conexiones a red, según detalle
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana para empotrar modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos y  llave para lavamanos. (ver detalles en planos)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	 
	Construcción de mueble para lavamanos de concreto de 3000 PSI, refuerzo #3 con enchapado de azulejos, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para lavamanos
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA  DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	115.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubería PVC  de 1 de pulgada de diámetro conduit SDR 40,  para canalización  soterrada  donde se interconectara el sub panl SP-5 y el panel principal, incluye accesorios, uniones , curvas y conectores, profundidad de excavación de 0.60mtros incluye  cinta de seguridad de color rojo  dentro de excavación, , una capa de arena  15 centímetros ,donde descansan los tubos. 
	M
	33.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas x 4  pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una   para cada caja.
	C/U
	27.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas 4  pulgadas x  2 pulgadas   metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	14.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	210.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	380.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar  para interconexión entre el sub panel SP-5 y el panel principal, incluye uniones ,conectores, curvas, bridas y material sellador.
	M
	100.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro con sus  conectores  en los extremos del conductor.
	M
	33.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  sencillo, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico,  montada sobre cielo raso en perfileria de aluminio, de primera calidad. Ver detalle en plano
	C/U
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bombillo tipo LED, incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 10 watt, de primera calidad.
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES ,BREAKER SISTEMA  DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad, para sub panel SP-5.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de 4 varillas  copperweld ⅝ de pulgada de diámetro  x 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, la construcción de la fosa se hará en la parte externa del edificio, ver detalle de construcción en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	17.10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes.
	M²
	253.47
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en vigas y columnas.
	M²
	162.27
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto.
	M²
	28.18
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite para  ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles. 
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	433.96
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PABELLON N° 4 REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR Y AMPLIACION DE UN AULA DE PREESCOLAR
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 REEMPLAZO DE COCINA - BODEGA DE ALIMENTOS 

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	100.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación. (Con material de excavación)
	M³
	19.96
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km.
	M³
	15.57
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo,  varilla lisa #2,  G- 40 estándar.
	KG
	98.32
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #3,  G-40 estándar.
	KG
	139.98
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante)
	M²
	4.20
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante)
	M²
	2.97
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante)
	M²
	14.11
	
	
	
	
	

	
	Concreto para fundaciones de 3,000 PSI.
	M³
	2.12
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	9.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Intermedia (VI - 1) de 0.15m X 0.15m,  4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	27.97
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona (VC - 1) de 0.15m X 0.20m,  4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	25.51
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona (VC - 2) de 0.15m X 0.15m,  4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	7.44
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-1) de 0.20m X 0.20m,  4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	15.32
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-2) de 0.15m X 0.15m,  4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	17.36
	
	
	
	
	

	
	Barra de concreto reforzado con enchape de azulejos
	M
	2.75
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón, según detalle
	M²
	3.15
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón  sisado únicamente en cara externa, según detalle
	M²
	31.50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura de techo (incluye 2 manos de pintura anticorrosiva)
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Cercha metálica N° 1, incluir dos platinas por cada cercha, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	9.55
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lamina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	12.75
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	3.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	31.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo únicamente en vigas y columnas
	M²
	41.49
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas)
	M
	11.70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO DE MADERA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.50 metros de largo,  aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	5.58
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja metálica (V- 5), marco de platina de 2 pulgadas x 2 pulgadas x 1/8 pulgadas y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2 pulgadas cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana metálica para barra, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	19.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS NEGRAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	23.69
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para pantry doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubería PVC  de 1 de pulgada de diámetro conduit SDR 40,  para canalización  soterrada  donde se interconectara el sub panl SP-6 y el panel principal, incluye accesorios, uniones , curvas y conectores, profundidad de excavación de 0.60mtros incluye  cinta de seguridad de color rojo  dentro de excavación, , una capa de arena  15 centímetros ,donde descansan los tubos. 
	M
	40.00
	
	
	
	
	

	
	suministro e instalación de  caja de 4 pulgada x 4 pulgadas  x 2  pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada  metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	65.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	130.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ en los extremos del conductor.
	M
	9.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar  para interconexión entre el sub panel SP-6 y el panel principal, incluye uniones ,conectores, curvas, bridas y material sellador.
	M
	122.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  doble, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, montada sobre cielo raso en perfileria de aluminio, de primera calidad. Ver detalle en planos
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copperweld ⅝ de  pulgada de diámetro  x 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, , la construcción dela  fosa será hará en la parte externa del edificio, ver detalle, en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	16.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle
	M
	5.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cocina fogón de leña de pared de ladrillo cuarterón mas plancha de hierro de 1/4 de pulgada, (incluye chimenea de tubo de lamina lisa aluminizada calibre 24 de 6 pulgadas de diámetro), según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes
	M²
	110.79
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE REEMPLAZO DE COCINA - BODEGA DE ALIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS EXTERIORES 
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  2.00  metros de ancho, según detalle
	M
	14.40
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  1.50  metros de ancho, según detalle
	M
	1.73
	
	
	
	
	

	
	Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos
	M²
	2.33
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle  (para dividir centro escolar de pre-escolar)
	M
	56.30
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga asismica, columna, arbotantes, herraje pintura,  pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Muro de contención de piedra cantera (incluye zapatas, vigas, columnas, mampostería, formaletas, piqueteo, repello y fino), según detalle 
	M
	37.74
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo  galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura,  pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de juego infantil (rayuela), según detalle
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal rectangular de concreto de 2000 psi , 0.30 metros x0.35 metros, en área donde ira rejillas para circulación peatonal
	M
	12.35
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal  rectangular para  drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, ancho= 0.30 metros según detalle en planos.
	M
	100.70
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejillas de salida de drenaje pluvial en muro perimetral y muro de contención,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas para circulación peatonal en cunetas de drenaje pluvial de concreto, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	12.35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL OBRAS EXTERIORES
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$
	

	COSTO INDIRECTO U$ 
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB – TOTAL U$
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL OFERTA U$
	


	MINISTERIO DE EDUCACION

	DIVISION GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	DIVISION DE PREINVERSION

	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN XXIII

	UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSITA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE

	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO

	EMPRESA:_________________________________________________
	
	FECHA:___________________

	
	
	
	
	
	

	 ITEM
	DESCRIPCION
	U/M
	CANTIDAD 
	COSTO UNITARIO  U$
	VALOR TOTAL  U$

	Pre Escolar
	Set de Preescolar
	UND
	12.00
	
	

	
	Set de Maestro
	UND
	2.00
	
	

	
	Librero para Niños
	UND
	2.00
	
	

	
	Pizarra Acrilica**
	UND
	2.00
	
	

	
	Estante de madera
	UND
	2.00
	
	

	
	Armario metálico
	UND
	2.00
	
	

	Primaria/Secundaria
	Pupitres*
	UND
	245.00
	
	

	
	Set de Maestro
	UND
	7.00
	
	

	
	Pizarra Acrilica**
	UND
	14.00
	
	

	
	Armario metálico
	UND
	7.00
	
	

	Direccion (Admon.)
	Pizarra Acrilica**
	UND
	1.00
	
	

	
	Silla de Espera sin brazos
	UND
	5.00
	
	

	
	Armario metálico
	UND
	2.00
	
	

	
	Set de Director (Escritorio y Silla)
	UND
	2.00
	
	

	Mobiliario de Biblioteca
	Estante Vertical
	UND
	8.00
	
	

	
	Set de Bibliotecario (Escritorio y Silla)
	UND
	1.00
	
	

	
	Mesa de trabajo y lectura tipo A
	UND
	1.00
	
	

	
	Mesa de trabajo y lectura tipo B
	UND
	1.00
	
	

	
	Mesa para Computadora
	UND
	2.00
	
	

	
	Estante de madera
	UND
	2.00
	
	

	
	Silla de Espera sin brazos
	UND
	10.00
	
	

	
	Pizarra Acrilica**
	UND
	1.00
	
	

	TOTAL  U$
	

	VALOR TOTAL OFERTA  U$
	

	NOTA:
*Del total de pupitres el 5% serán zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrílicas
*** El costo reflejado en este formato será el costo total de venta por cada artículo


	

	

	



	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

	DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	DIVISIÓN DE PRE INVERSIÓN

	
	
	
	

	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR  JUAN XXIII

	UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSITA REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE

	
	
	
	

	RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________

	
	
	
	

	EMPRESA:_______________
	FECHA:___________________

	
	
	
	

	
	
	
	(%)

	
	
	
	

	1
	TOTAL COSTOS DIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	2
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	3
	TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES U$
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	SUB TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	IMPUESTOS
	
	

	
	4.1 IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$

	
	

	5
	[bookmark: _GoBack]TOTAL COSTO DE MOBILIARIO U$


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	GRAN TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	(SON:                 en letras                             )
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	
	

	
	SELLO
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nota: Para presentación de la oferta. El oferente presentará un formato de Resumen de Oferta del Centro Escolar, un formato de Resumen de Oferta del Preescolar y un formato de Resumen de Oferta Total, el cual deberá de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.



