	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

	DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
[bookmark: _GoBack]DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN

	
	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUEVA ESPERANZA
	

	MUNICIPIO DE LA CRUZ DE RIO GRANDE, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE SUR
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	EMPRESA:____________________
	
	
	
	
	FECHA: ____________

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Etapa
	

Descripción
	

U/M
	

Cantidad
	Costo Unitario Directo
	
Costo Total
U$

	
	
	
	
	Mano/Obra U$ 
	Materiales U$
	Transporte U$
	Precio Unit. Directo U$ 
	

	PRELIMINARES GENERALES

	
	Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca provisional de malla polisombra o seran de 2 metros de altura con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas a cada 1.50 metros y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapa a cada 0.20 metros, se colocara 46.55m del nodo n°2 hacia el nodo n°3, se colocara 28.19m del nodo n°3 hacia el nodo n°4 y además se colocara 62.20 del nodo n°5 hacia el nodo n°6, ver detalles en plano
	M
	137.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler asta de bandera
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler andén existentes incluye gradas
	M²
	31.89
	
	
	
	
	

	
	Demoler pila de captación pluvial
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler columnas de concreto existentes incluye botar escombros
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de aula unitaria N° 1 de concreto (Incluye botar escombros)
	M²
	99.93
	
	
	
	
	

	
	Demoler aula unitaria N° 2 con cerramiento de madera y techo de láminas de zinc, incluye botar escombros
	M²
	38.09
	
	
	
	
	

	
	Demoler aula de preescolar y aula N° 3 con cerramiento de madera y techo de láminas de zinc, incluye botar escombros
	M²
	55.04
	
	
	
	
	

	
	Demoler aula N° 4 y aula N° 5 con cerramiento de madera y techo de láminas de zinc, incluye botar escombros
	M²
	100.62
	
	
	
	
	

	
	Demoler aula N° 6 con cerramiento de madera y techo de láminas de zinc, incluye botar escombros
	M²
	26.81
	
	
	
	
	

	
	Demoler aula N° 7 con cerramiento de madera y techo de láminas de zinc, incluye botar escombros
	M²
	57.42
	
	
	
	
	

	
	Demoler dirección de concreto y madera y techo de láminas de zinc, incluye botar escombros
	M²
	9.30
	
	
	
	
	

	
	Demoler kiosko con cerramiento de madera y techo de láminas de zinc, incluye botar escombros
	M²
	16.11
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar juego infantiles (columpios). Incluye demoler losa de concreto
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler cerco rústico de postes de concreto y/o madera y alambre de púas
	M
	234.71
	
	
	
	
	

	
	Demoler y sellar letrina doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler bordillo y sellar fosa de letrina doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Destronque, desraicé y limpieza de troco existente
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente
	C/U
	28.00
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PRELIMINARES GENERALES
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N° 2 : AMPLIACION DE DIRECCIÓN, BIBLIOTECA + AULA MULTIGRADO

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Limpieza inicial 
	M²
	395.51
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	313.31
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación de pabellón N° 2 y Cancha polivalente, (incluye descapote).
	M³
	341.05
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación de pabellón N° 2 y Cancha polivalente.
	M³
	301.41
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra de pabellón N° 2 y Cancha polivalente (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia).
	M³
	443.37
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	58.71
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros).
	M³
	37.15
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle.
	M³
	7.43
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas.
	M³
	4.10
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	21.56
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3000 PSI
	M³
	10.03
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	192.47
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	43.96
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #4, corrugado, grado 40.
	KG
	726.74
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas. Incluye desmoldante y desencofrado.
	M²
	20.95
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal. Incluye desmoldante y desencofrado.
	M²
	8.05
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas. Incluye desmoldante y desencofrado.
	M²
	35.84
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	56.10
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	89.10
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	15.06
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	30.12
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	20.88
	
	
	
	
	

	
	Columna-4 (C-4) (0.20 metros x 0.23 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	9.42
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón sisado ambas caras, según detalle
	M²
	66.70
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón sisado únicamente cara interna, según detalle
	M²
	28.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M²
	244.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	244.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	25.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	18.94
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	70.64
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	105.10
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de culatas).
	M²
	133.90
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de culatas).
	M²
	133.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos.
	M²
	220.35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	144.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M²
	144.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	144.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas (debajo de particiones livianas)
	M
	8.90
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	50.40
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	50.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	50.40
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	31.10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de partición plegable de madera (según detalle) aplicar 3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz marino poliuretano.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos sobre bordillo de bloque de concreto, según detalle en planos
	M²
	24.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	40.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos. Incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	16.17
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas, según detalles en planos. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	40.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de placa conmemorativa de aluminio, ver detalle en plano.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, alambre gal vanizado #18, incluye canalización para futuro sistema de polarización.
	M
	330.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería  EMT UL,  de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector  y mufa ambos de 1 pulgada, para mufa de SP-1, SP-2, SP-3, una mufa de reserva.
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT UL,  de 2  pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 2 pulgadas de diámetro,  con su mufa, para  acometida principal.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas  metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut, incluye  tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas  para cada caja  
	C/U
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas  metalicas, tipo pesado con sus accesorio (conectores). 
	C/U
	22.00
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de panel eléctrico  24 espacios para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 225 amperios, con barra  a tierra incorporada, de primera calidad,
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho y 2 pulgadas de espesor, según detalle.
	M
	32.16
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho y 2 pulgadas de espesor, según detalle.
	M
	8.95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas
	M²
	296.50
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en particiones livianas de tabla cemento en dirección- biblioteca
	M²
	49.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	395.51
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PABELLÓN N° 2 : AMPLIACION DE DIRECCIÓN, BIBLIOTECA + AULA MULTIGRADO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLON N° 3 AMPLIACION DE TRES AULAS DE SECUNDARIA

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	447.62
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	321.17
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	150.83
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	254.72
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	211.16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	106.48
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros)
	M³
	108.25
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km.
	M³
	53.64
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo,  varilla lisa #2,  G- 40 estándar.
	KG
	250.60
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #3,  G-40 estándar.
	KG
	268.33
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #4,  G-40 estándar.
	KG
	361.21
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en zapatas. (Incluye desmoldante)
	M²
	22.00
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en pedestales. (Incluye desmoldante)
	M²
	9.92
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en viga Asismica. (Incluye desmoldante)
	M²
	37.22
	
	
	
	
	

	
	Concreto para fundaciones de 3,000 PSI.
	M³
	8.41
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	28.16
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con Material Selecto debajo de Viga Asismica 
	M³
	4.69
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	65.08
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	76.80
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	28.40
	
	
	
	
	

	
	Columna  C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	17.58
	
	
	
	
	

	
	Columna  C-2 (0.15 metros x 0.15 metros) 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	35.16
	
	
	
	
	

	
	Columna  C-3 (0.20 metros x 0.15 metros) 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	26.44
	
	
	
	
	

	
	Columna  C-4 (0.20 metros x 0.15 metros) 4varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	23.44
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón  sisado únicamente en cara interna, según detalle
	M²
	40.60
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón sisado a dos caras, según detalle
	M²
	96.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	275.82
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	275.82
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	25.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	21.34
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	73.04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo únicamente en vigas y columnas
	M²
	100.38
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente únicamente en vigas columnas y cara exterior de culatas
	M²
	140.98
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente únicamente en vigas columnas y cara exterior de culatas
	M²
	140.98
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	247.69
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piso Interno
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	168.87
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	168.87
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos
	M²
	168.87
	
	
	
	
	

	
	Piso en Pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	51.60
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	51.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos
	M²
	51.60
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas)
	M
	31.02
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. 
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	52.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador con portacandado, candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	16.98
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	52.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA  DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit ½"  pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. incluye canalización para polarización de panel 
	M
	185.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería EMT 1 pulgada de diámetro, incluye  accesorio, conectores  y mufa,  ambos de 1 pulgada de diámetro,  a instalarse en panel principal general.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  caja de 4 pulgadas x 4  pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una  para cada caja.
	C/U
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja 4 pulgadas x 2 pulgadas  metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	9.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES ,BREAKER SISTEMA  DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	40.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas
	M²
	374.38
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	28.16
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PABELLON DE TRES AULAS DE SECUNDARIA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AMPLIACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	340.00
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	264.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES Y LOSA DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bases y pedestales para estructura de Cancha
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural 
	M³
	5.12
	
	
	
	
	

	
	Formaletas en zapatas
	M²
	4.80
	
	
	
	
	

	
	Formaletas en pedestales
	M²
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3000 PSI
	M³
	1.10
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo N° 3
	KG
	43.82
	
	
	
	
	

	
	Acero para estribos N°2
	KG
	13.09
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 90%
	M³
	6.43
	
	
	
	
	

	
	Botar material de desecho
	M³
	1.43
	
	
	
	
	

	
	Bordillo de concreto (0.15 metros x 0.20 metros)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural 
	M³
	1.60
	
	
	
	
	

	
	Formaletas
	M²
	12.80
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural para bordillo de 3000 PSI
	M³
	1.92
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 90%
	M³
	0.64
	
	
	
	
	

	
	Botar material de desecho
	M³
	1.25
	
	
	
	
	

	
	Losa de Concreto
	
	
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural para losa de 3000 PSI
	M³
	19.60
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo N°2
	KG
	488.04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ESTRUCTURAS DE PORTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Platinas 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgada, con 4 anclas de 1/2 pulgada
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de estructura portería de tubo HoGo de 3 pulgadas  x 1/8 pulgadas de espesor, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura  de aceite
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de tableros de madera, incluye marco de angular de 1 1/2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas x 3/16 pulgadas y angular de 1 pulgada x 1 pulgada x 3/16 pulgadas y accesorios de fijación con tablero de madera de 3/4 pulgadas incluye preservante y 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura  de aceite a la estructura metálica, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de aro para enceste anti golpe, con su red incluida, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pedestal de concreto con tubo metálico para red de Voleibol, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de red para paral de futbol de salón
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de net para voleibol profesional, con cables de acero inoxidable incluidos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fino llaneado directo sobre losa de concreto ( incluye bordillos)
	M²
	196.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite en tableros y aros (ambas caras)
	M²
	8.64
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite para rayado de canchas tipo tráfico para pisos, ancho de rayas y colores según planos
	ML
	137.56
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	340.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL AMPLIACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS EXTERIORES

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LETRINAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	29.72
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	24.73
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	41.61
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	55.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro 
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES MISCELANEAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 2.00 metros de ancho, según detalle
	M
	4.20
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle
	M
	54.45
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle)
	M
	22.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, gradas y andenes, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	120.75
	
	
	
	
	

	
	Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos
	M²
	11.86
	
	
	
	
	

	
	Construcción de asta de bandera, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura)
	M
	231.65
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal doble de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga Asismica, columna, arbotantes, herraje pintura,  pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampa y descanso de doble sentido de 1.50 metros de ancho con muro de retención de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas (Incluye excavación, fundaciones, vigas, columnas, y mampostería de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) según detalle en planos 
	M
	21.40
	
	
	
	
	

	
	Construcción de batería de cuatro letrinas ecológicas, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de letrina ecológica para discapacitados, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pila de concreto de captación de agua. Incluye tapa metálica, respiradero de tubo galvanizado, accesorios y tubería para conexión para la red de agua potable y llave de pase. Ver detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 2,500 litros de capacidad, y construcción de estructura de concreto donde estará montado el tanque para recolección de agua de lluvia. (incluye conexión de alimentación de tubo pvc del canal de recolección de agua pluvial en el techo del pabellón al tanque y tubería de salidas para la distribución de agua almacenada ), según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos, incluye excavación, mejoramiento de suelo, relleno, compactación, viga de fundación, losa de concreto de 2,500 PSI, bordillo de bloque, pared de bloque con repello y fino, estructura metálica y cubierta de techo y accesorios, línea de abastecimiento de agua potable con sus llaves de chorro niqueladas de ½ pulgada y conexión a red de aguas negras, (según detalle en planos y especificaciones).
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 psi , 0.45 metros x0.35 metros
	M
	167.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	30.00
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y plantar árboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos.
	C/U
	280.00
	
	
	
	
	

	
	Extraer y plantar grama típica de la zona o según especificaciones en planos
	M²
	73.74
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$
	

	COSTO INDIRECTO U$ 
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB TOTAL U$
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL OFERTA U$
	




	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

	DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUEVA ESPERANZA
MUNICIPIO DE LA CRUZ DE RIO GRANDE, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE SUR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL PREESCOLAR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:____________________________
	
	
	
	
	FECHA:_______________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Etapa
	
Descripción
	
U/M
	
Cantidad
	Costo Unitario Directo
	
Costo Total
U$

	
	
	
	
	Mano/Obra U$ 
	Materiales U$
	Transporte U$
	Precio Unit. Directo U$ 
	

	 PABELLON N° 1: AMPLIACION DE UN AULA DE PREESCOLAR 

	 010 
	 PRELIMINARES 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	266.61
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	169.93
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	119.78
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	118.75
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	155.71
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	103.09
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación. (Con material de excavación)
	M³
	102.81
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km.
	M³
	53.50
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo,  varilla lisa #2,  G- 40 estándar.
	KG
	265.65
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #3,  G-40 estándar.
	KG
	35.47
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #4,  G-40 estándar.
	KG
	797.47
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en zapatas. (Incluye desmoldante)
	M²
	22.50
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en pedestales. (Incluye desmoldante)
	M²
	13.83
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en viga Asismica. (Incluye desmoldante)
	M²
	39.73
	
	
	
	
	

	
	Concreto para fundaciones de 3,000 PSI.
	M³
	9.17
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	27.86
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento de suelos con material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	4.13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	035
	ESTRUCTURA METALICA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Columna Metálica, CM-1 de caja de perlines de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas, según detalle
	KG
	146.35
	
	
	
	
	

	
	Placa base de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas, según detalle
	KG
	10.30
	
	
	
	
	

	
	Pernos de anclaje de 1/2 pulgada x 0.60 metros de largo, según detalle
	C/U
	20.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Intermedia (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	64.75
	
	
	
	
	

	
	Viga Intermedia (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	1.81
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona (VC - 1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	67.76
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	1.95
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-3 (VC-3) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	3.70
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	69.04
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	54.20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle
	M²
	18.85
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara externa, según detalle
	M²
	75.63
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado ambas caras, según detalle
	M²
	26.95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	75.57
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	24.70
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	75.57
	
	
	
	
	

	
	Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos
	M
	36.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de  4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO FRONTAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	14.45
	
	
	
	
	

	
	Construcción de losa de concreto reforzado de 4 pulgadas de espesor, acero de refuerzo de varilla corrugada de 3/8 pulgadas @ 0.20 en ambas direcciones (incluye repello fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle
	M²
	8.11
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	14.45
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	5.16
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	5.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	5.16
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	10.76
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de drenaje de gárgola de agua pluvial de tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. Según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO POSTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	29.14
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	29.14
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	7.04
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	8.56
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	11.08
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN SERVICIO SANITARIO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	12.44
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	12.44
	
	
	
	
	

	
	Estructura metálica para losa de concreto en servicios sanitarios, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	7.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lámina troquelada de acero tipo 9A Espesor= 1/16 pulgadas con perno goloso de 1 1/2 pulgadas para unir VM-1 con lamina troquelada con canal de por medio, según detalle
	M²
	7.40
	
	
	
	
	

	
	Construcción de losa de concreto de 3,000 PSI con malla electrosoldada de 6 pulgadas x 6 pulgadas 4.5 - 4.5, (incluye repello fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle
	M²
	7.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	4.35
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 20 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	5.72
	
	
	
	
	

	
	Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos
	M
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de forro de fibro cemento de 11 milímetros, de 13 centímetros de ancho, ajustar la lámina de fibrocemento a troquel de lámina troquelada, según detalle en planos
	M
	3.38
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de  4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos (descargan en parte posterior)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de  4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos (descargan en losa)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo únicamente en vigas y columnas
	M²
	99.86
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente únicamente en vigas, columnas, área de mural artístico, frontón en fachada y paredes internas, según planos
	M²
	239.54
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente únicamente en vigas, columnas, área de mural artístico, frontón en fachada y paredes internas, según planos
	M²
	223.41
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos
	M²
	16.13
	
	
	
	
	

	
	Alto relieve de concreto de 2 pulgadas x 2 pulgadas, según detalle 
	M
	7.41
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	118.05
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	67.64
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	67.64
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos
	M²
	67.64
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo frontal
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	24.58
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	24.58
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos
	M²
	24.58
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas)
	M
	15.65
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo posterior
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	34.26
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	34.26
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos
	M²
	34.26
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas)
	M
	17.11
	
	
	
	
	

	
	Pisos en batería sanitaria
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	16.09
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	16.09
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro en área de ducha, según detalle en planos
	M²
	1.38
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos
	M²
	14.71
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica de 8 tableros a ambos lados  prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad,  tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en bodega (P-2)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica lisa a ambos lados  prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad,  y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en ducha (P-3)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos (P-4)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura  tipo manija deberá ser de palanca o de presión de  primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos (P-5)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana (V-1) de aluminio color bronce con hojas corredizas horarias y vidrio de 6 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro,  (ver detalle en plano)
	M²
	7.24
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana (V-2) de aluminio color bronce con hojas corredizas horarias y vidrio de 6 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro,  (ver detalle en plano)
	M²
	7.97
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana (V-3) con marco de aluminio color bronce y vidrio fijo de 6 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro, en área de bodega (ver detalle en plano)
	M²
	0.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana (V-4) de aluminio color bronce con hojas corredizas horarias y vidrio de 6 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro,  (ver detalle en plano)
	M²
	1.28
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	4.86
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón metálico para protección de servicios sanitarios, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	4.06
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	17.09
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja de protección en boquete de ventanas externas de bidones, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	2.48
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo vertical y horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro de mueble M-1, de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4", incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	20.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4" pulgadas
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bidones plásticos de 5 galones con tapa superior y dispensador en la parte inferior, según detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS NEGRAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	13.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para tasa rural, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tasa rural para servicio sanitario incluye accesorios, según detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, alambre gal vanizado #18, incluye canalización para futura sistema de polarización.
	M
	128.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería  EMT UL,  de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector  y mufa ambos de 1 pulgada, para mufa de SP-1.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios, conectores, golosos, wire nut, incluye  tapa ciega de cuatro pulgadas por cuatro pulgadas una para cada caja  
	C/U
	17.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorio (conectores). 
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	21.86
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.00 metros de ancho, según detalle
	M
	8.55
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en parte inferior de losas de concreto
	M²
	18.61
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes
	M²
	326.59
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto, incluye pintado de franja de 10 centímetros de espesor en todo el perímetro de la fascia
	M²
	41.60
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite para  ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles 
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	266.61
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PABELLON N° 1: AMPLIACION DE UN AULA DE PREESCOLAR
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 AMPLIACION DE COCINA - BODEGA 

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	100.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, (incluye descapote)
	M³
	56.62
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	45.19
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro)
	M³
	73.61
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación. (Con material de excavación)
	M³
	19.96
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km.
	M³
	15.57
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo,  varilla lisa #2,  G- 40 estándar.
	KG
	98.32
	
	
	
	
	

	
	Acero  de refuerzo, Varilla Corrugada #3,  G-40 estándar.
	KG
	139.98
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en zapatas. (Incluye desmoldante)
	M²
	4.20
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en pedestales. (Incluye desmoldante)
	M²
	2.97
	
	
	
	
	

	
	Formaletas de madera en viga Asismica. (Incluye desmoldante)
	M²
	14.11
	
	
	
	
	

	
	Concreto para fundaciones de 3,000 PSI.
	M³
	2.12
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	9.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Intermedia (VI - 1) de 0.15m X 0.15m,  4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	27.97
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona (VC - 1) de 0.15m X 0.20m,  4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	25.51
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona (VC - 2) de 0.15m X 0.15m,  4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	7.44
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-1) de 0.20m X 0.20m,  4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	15.32
	
	
	
	
	

	
	Columna  (C-2) de 0.15m X 0.15m,  4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m,  (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle
	M
	17.36
	
	
	
	
	

	
	Barra de concreto reforzado con enchape de azulejos
	M
	2.75
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón, según detalle
	M²
	3.15
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón  sisado únicamente en cara externa, según detalle
	M²
	31.50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura de techo (incluye 2 manos de pintura anticorrosiva)
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Cercha metálica N° 1, incluir dos platinas por cada cercha, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	9.55
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	12.75
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos
	M
	3.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	31.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo únicamente en vigas y columnas
	M²
	41.49
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas,  ver detalle en planos
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas)
	M
	11.70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO DE MADERA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.50 metros de largo,  aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	5.58
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja metálica, marco de platina de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana metálica para barra, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	30.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 AGUAS NEGRAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro, para lavandero.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para pantry doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18, incluye canalización para futuro sistema de polarización.
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro  con sus accesorios conector  y mufa  ambos de 1 pulgada de diámetro, para sub panel SP-2.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas x 4  pulgadas x 2 pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas  para cada caja. 
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores).
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios para empotrar 120/240 voltios con barra a tierra incorporada 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	16.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle
	M
	5.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cocina fogón de leña de pared de ladrillo cuarterón más plancha de hierro de 1/4 de pulgada, (incluye chimenea de tubo de lámina lisa aluminizada calibre 24 de 6 pulgadas de diámetro), según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes
	M²
	110.79
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE AMPLIACION DE COCINA - BODEGA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS EXTERIORES

	
	Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle
	M
	14.26
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle)
	M
	11.83
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle  (para dividir centro escolar de pre-escolar)
	M
	41.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo  galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura,  pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de juego infantil (rayuela), según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 2,500 litros de capacidad, y construcción de estructura de concreto donde estará montado el tanque para recolección de agua de lluvia. (incluye conexión de alimentación de tubo PVC del canal de recolección de agua pluvial en el techo del pabellón al tanque y tubería de salidas para la distribución de agua almacenada ), según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de tanque séptico Tipo 1, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pozo de absorción, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal  rectangular para  drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva

	M
	86.55
	
	
	
	
	

	
	Extraer y plantar grama típica de la zona o según especificaciones en planos
	M²
	39.13
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$
	

	COSTO INDIRECTO $ 
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB TOTAL U$
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL OFERTA U$
	












	MINISTERIO DE EDUCACION

	DIVISION GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	DIVISION DE PREINVERSION

	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUEVA ESPERANZA

	MUNICIPIO DE LA CRUZ DE RIO GRANDE, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE SUR

	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO

	
	EMPRESA:_______________     
	FECHA:_____________
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 ITEM
	DESCRIPCION
	U/M
	CANTIDAD 
	COSTO UNITARIO U$
	VALOR TOTAL
U$
	

	
	Pre Escolar
	Set de Preescolar
	UND
	10
	
	
	

	
	
	Set de Maestro
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Librero para Niños
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica**
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Estante de madera
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	1.00
	
	
	

	
	Primaria/Secundaria
	Pupitres*
	UND
	175.00
	
	
	

	
	
	Set de Maestro
	UND
	5.00
	
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica**
	UND
	10.00
	
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	5.00
	
	
	

	
	Dirección (Admón.)
	Pizarra Acrílica**
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Silla de Espera sin brazos
	UND
	5.00
	
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	2.00
	
	
	

	
	
	Set de Director (Escritorio y Silla)
	UND
	2.00
	
	
	

	
	Mobiliario de Biblioteca
	Estante Vertical
	UND
	6.00
	
	
	

	
	
	Set de Bibliotecario (Escritorio y Silla)
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Mesa de trabajo y lectura tipo A
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Mesa de trabajo y lectura tipo B
	UND
	1.00
	
	
	

	
	
	Estante de madera
	UND
	2.00
	
	
	

	
	
	Silla de Espera sin brazos
	UND
	8.00
	
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica**
	UND
	1.00
	
	
	

	
	TOTAL
	
	

	
	VALOR TOTAL OFERTA U$
	
	


NOTA:
*Del total de pupitres el 5% serán zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrílicas
*** El costo reflejado en este formato será el costo total de venta por cada artículo


	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN

	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NUEVA ESPERANZA
MUNICIPIO DE LA CRUZ DE RIO GRANDE, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE SUR

	
	
	
	

	RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________

	
	
	
	

	EMPRESA:_______________
	FECHA:___________________

	
	
	
	

	
	
	
	(%)

	
	
	
	

	1
	TOTAL COSTOS DIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	2
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	3
	TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES U$
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	SUB TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	IMPUESTOS
	
	

	
	4.1 Impuesto Municipal por edificación o mejoras U$
	
	

	
	
	
	

	5
	TOTAL COSTO DE MOBILIARIO U$
	
	

	
	
	
	

	
	GRAN TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	(SON:                 en letras                             )
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	
	

	
	SELLO
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nota: Para presentación de la oferta. El oferente presentará un formato de Resumen de Oferta del Centro Escolar, un formato de Resumen de Oferta del Preescolar y un formato de Resumen de Oferta Total, el cual deberá de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.

