	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROYECTO:  MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DENIS MARTINEZ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	
	
	FECHA:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Etapa
	
Descripción
	
U/M
	
Cantidad
	
Costo Unitario Directo
	
Costo Total Directo
U$

	
	
	
	
	Mano/Obra U$
	Materiales U$ 
	Transporte U$
	Precio Unit. Directo U$
	

	PRELIMINARES

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca provisional de malla polisombra o seran de 2 metros de altura con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas a cada 1.50 metros y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapa a cada 0.20 metros, se colocara entre los nodos n° 3,4,5 ver detalles en planos
	M
	52.58
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler andén existentes incluye gradas
	M²
	80.27
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de concreto existente (PABELLON # 3) AULAS DE PRIMARIA (Incluye botar escombros)
	M²
	157.33
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de concreto existente SANITARIOS Y DUCHA (Incluye botar escombros)
	M²
	44.58
	
	
	
	
	

	
	Demoler asta de bandera de concreto
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler bordillo de biojardinera existentes.
	M
	18.29
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de madera existente  VIVIENDA DE MAESTRO, COCINA, Y BODEGA (Incluye botar escombros)
	M²
	41.10
	
	
	
	
	

	
	Demolición total de infraestructura de madera existente  KIOSCO (Incluye botar escombros)
	M²
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler y sellar letrina doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Sellar basurero existente
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler y sellar letrina sencilla
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalación de juegos infantiles
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler brocal y sellar pozo de absorción con material de corte
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler brocal y sellar tanque séptico con material de corte
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler pila y lava lampazo de concreto
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler bebedero y lava lampazo de concreto
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar basureras existentes
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar estructura metálica de tanque de agua, incluye tanque.
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler cajas de registros existentes.(incluye botar escombros)
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Demoler cerco rústico de postes de concreto y/o madera y alambre de púas y malla ciclón
	M
	175.33
	
	
	
	
	

	
	Demoler canales de drenaje pluvial existente, en PABELLON # 2 incluye botar escombros
	M
	54.56
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar portón de madera en acceso existente 
	M²
	5.85
	
	
	
	
	

	
	Tala, destronque, desraicé y limpieza de palmeras existente
	C/U
	9.00
	
	
	
	
	

	
	Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente
	C/U
	68.00
	
	
	
	
	

	
	Destronque, desraicé y limpieza de troco existente
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE PRELIMINARES
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N 1: REHABILITACION DE DIRECCION, BIBLIOTECA Y REPARACION DE AULA

	010
	 PRELIMINARES 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	146.85
	
	
	
	
	

	
	Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor
	M²
	131.87
	
	
	
	
	

	
	Demoler andén perimetral existentes 
	M²
	18.24
	
	
	
	
	

	
	Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio existentes
	M²
	26.40
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar estructura metálica en techos existentes
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica
	M
	53.48
	
	
	
	
	

	
	Quitar vidrio fijo de tragaluz
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar marco de madera de puertas
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar puertas de cualquier tipo
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Demolición de pizarra existente, (incluye, resanado, repello y fino)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar partición liviana de plywood y madera existente
	M²
	31.10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica de techos, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	17.65
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	18.66
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	53.48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en culatas cara externa).
	M²
	26.83
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en culatas cara externa).
	M²
	26.83
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en culata, cara interna en área de dirección).
	M²
	13.30
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en culata, cara interna en área de dirección).
	M²
	13.30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	151.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	96.57
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	96.57
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	96.57
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en  chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	22.81
	
	
	
	
	

	
	Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 6 pulgadas x 8 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas
	M
	14.81
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos
	M²
	22.83
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2  4 pies  x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.)
	M²
	15.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera  niquelada de 6 pulgadas, tope de puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso de primera calidad, y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros para puertas dobles, según detalle en planos. 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope de puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera cálidad,  y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mill finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	26.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	10.65
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas en verjas para  protección de ventanas. (Incluye, dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	26.40
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de placa conmemorativa de aluminio, ver detalle en plano.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	

	
	desinstalación del sistema eléctrico en general existente en el pabellón, y externo en el centro escolar
	G/L
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Podado de árboles por donde haya obstaculización del recorrido de las acometidas a  sub paneles de los pabellones del centros escolar  y la acometida principal general.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18.
	M
	180.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 2 pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector  y mufa  ambos de 2 pulgadas de diámetro, para  acometida  panel principal.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT ,UL,  conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para  bajantes de  tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la  pared,  , para el caso   que  exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado  y este sistema permite ser reutilizado,  se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica. 
	M
	18.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector de 1y mufa  ambos de 1 pulgada de diámetro, para  los  sub- paneles del centro escolar.
	M
	15.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  caja de 4 pulgadas x 4  pulgadas x 2 pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas  para cada caja. 
	C/U
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores).
	C/U
	18.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	215.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	430.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½pulgada en los extremos del conductor.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios,  de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador sencillo,  para empotrar, 120 voltios 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	13.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lámparas fluorescentes 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, incluye lámpara para bodega, ver detalles en planos.
	C/U
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, incluye una  lámpara para instalarse en bodega existente, Contiguo donde será la dirección, Ver detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de timbre 120 voltios, 12 pulgadas de diámetro, Incluye  pulsador para empotrar  de primera calidad, la alimentación eléctrica  del timbre  será del circuito #12 de PP-G, de iluminación de la  dirección. 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de panel eléctrico  30 espacios para empotrar, 120/240 voltios,  con Main incorporado en barras de 125 amperios , capacidad de barras 225 amperios, con barra  a tierra incorporada, de primera calidad, incluye, Main, columna fingida de material liviano tabla,  cemento para empotrar el centro de carga, considerar tapa espacios para los circuitos de reserva del panel.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	ACOMETIDAS EXTERIORES A SUB PANELES Y PANEL GENERAL PRINCIPAL.
	
	

	
	 Suministro e instalación estructura metálica con  accesorios, J10,    para la estructuración de las acometidas que salen de panel principal hacia los sub paneles de los pabellones del centro escolar ,ver detalle de montaje y de la  estructura,  en lamina de obras exteriores, incluye pintado de estructura con pintura anticorrosiva , color rojo. 
	G/L
	1.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, de primera calidad.
	C/U
	32.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación varilla de remate #6
	C/U
	36.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex,  incluye terminales  a compresión, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos  para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar.
	M
	227.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor  # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufas.
	M
	100.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 2 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa.
	M
	20.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de postes de concreto tipo unión Fenosa,  30 pies, 300 DAN, incluye excavación, para el izado de poste, incluye hormigonado  3000PSI dentro de la excavación, para mejor soporte de los mismos, construir base no menor de 30 centímetros altura  , con drenaje vierte agua, con una pendiente de un 10%.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 2 ACSR, triplex, incluye terminales  a compresión y varilla de remate, para acometida de panel general principal tramo aéreo, incluye conductor para la medición.
	M
	100.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de  4 varillas  cooperwell de ⅝ pulgadas de diámetro por 10 pies, 30 metros de conductor # 1/0THHN, multifilar,  para red de tierra  de panel principal general,  incluye material aditivo para mejorar la conductividad del terreno (100 libras),  los puntos de conexión de la red  a tierra a  conectarse con varillas   será a través de soldadura exotérmica, la carga  de soldadura  será de acuerdo al calibre del conductor, ver detalle,  en planos, profundidad de la excavacion.0.50 metros .
	G/L
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura   PR-101/C , incluye todos sus accesorios de primera calidad, a instalarse en poste, PC-1,   ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de estructura   HA-106 /C, Incluye todos sus accesorios, de primera calidad, a instalarse en poste, PC-1, PC-2,  ver detalle de montaje en lamina  de obras exteriores.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Gestión ante unión Fenosa para pasar el sistema de 120 voltios a 120/240 voltios. 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle.
	M
	30.35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicación de pintura de aceite en paredes, vigas, y columnas existentes ,incluye remoción de pintura existentes, dos manos de pintura de aceite
	M²
	182.20
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes a construir.
	M²
	76.26
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	146.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE  REHABILITACION DE DIRECCION, BIBLIOTECA Y REPARACION DE AULA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N 2: REPARACION DE DOS AULAS MULTIGRADOS DE PRIMARIA

	010
	 PRELIMINARES 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	146.85
	
	
	
	
	

	
	Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor
	M²
	131.87
	
	
	
	
	

	
	Demoler andén perimetral existentes 
	M²
	18.24
	
	
	
	
	

	
	Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio existentes
	M²
	26.40
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar estructura metálica en techos existentes
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica
	M
	53.48
	
	
	
	
	

	
	Quitar vidrio fijo de tragaluz
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar marco de madera de puertas
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar puertas de cualquier tipo
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Desinstalar partición plegable de madera existente
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica de techos, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	164.67
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	17.65
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	18.66
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	53.48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en culatas cara externa).
	M²
	26.83
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en culatas cara externa).
	M²
	26.83
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos
	M²
	151.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	97.48
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	97.48
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	97.48
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en  chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	35.30
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	22.81
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de partición plegable de madera (según detalle) aplicar 3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz marino poliuretano.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera (P-1) solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera  niquelada de 6 pulgadas, tope de puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso de primera calidad, y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros para puertas dobles, según detalle en planos. 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mill finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	26.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	10.65
	
	
	
	
	

	
	Limpieza con cepillo de cerdas en verjas para  protección de ventanas. (Incluye, dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	26.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.
	M
	125.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT ,UL,  conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para  bajantes de  tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la  pared,  , para el caso   que  exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado  y este sistema permite ser reutilizado,  se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica. 
	M
	18.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de tubería EMT ULde 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega de 4 pulgadas por 4 pulgadas una para cada caja.
	C/U
	16.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas  metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores).
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	142.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	270.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar  para  mufa,  incluye conectores a compresión y  conductor para polarización de panel SP-2, dejar un margen de conductor al lega al Main principal para efectos de medición d corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ pulgada en los extremos del conductor.
	M
	24.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano,   tabla, cemento,  para empotrado del centro de carga y tubería.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle.
	M
	30.35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicación de pintura de aceite en paredes, vigas, y columnas existentes ,incluye remoción de pintura existentes, dos manos de pintura de aceite
	M²
	171.40
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en pizarra existente.
	M²
	12.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	146.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE  REPARACION DE DOS AULAS MULTIGRADOS DE PRIMARIA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PABELLÓN N° 3: REEMPLAZO DE DOS AULAS + AMPLIACIÓN DE  BATERÍA SANITARIA

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	416.01
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	332.49
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote)
	M³
	378.92
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación 
	M³
	147.23
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilómetro)
	M³
	530.49
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	123.44
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros).
	M³
	84.98
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle.
	M³
	35.70
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas.
	M³
	7.02
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	48.92
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3000 PSI
	M³
	11.18
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	384.08
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	328.45
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #4, corrugado, grado 40.
	KG
	357.84
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas. Incluye desmoldante y desencofrado.
	M²
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal. Incluye desmoldante y desencofrado.
	M²
	8.48
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas. Incluye desmoldante y desencofrado.
	M²
	49.42
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	78.18
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	6.45
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	81.32
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	37.70
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-3 (VC-3) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	20.71
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	11.80
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	47.20
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	33.10
	
	
	
	
	

	
	Columna-4 (C-4) (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	29.50
	
	
	
	
	

	
	Columna-5 (C-5) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	34.20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón de 0.05 metros x 0.15 metros x 0.30 metros, sisado ambas caras, según detalle.
	M²
	56.84
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón de 0.05 metros x 0.15 metros x 0.30 metros, sisado únicamente en una cara (externa), según detalle.
	M²
	66.74
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón de 0.05 metros x 0.15 metros x 0.30 metros, sin sisado, según detalle
	M²
	38.41
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle. EN SERVICIO SANITARIOS.
	M²
	31.02
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica de techos, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	274.77
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	274.77
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	25.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	21.30
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	72.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	185.11
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de pared culata, paredes  de ladrillo de barro internas de servicio sanitario y pared de bloque de servicios sanitarios).
	M²
	390.71
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de pared culata, paredes  de ladrillo de barro internas de servicio sanitario y pared de bloque de servicios sanitarios).
	M²
	330.71
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos.
	M²
	60.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. 
	M²
	244.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	168.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos
	M²
	168.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV ó V, según detalle en planos
	M²
	168.00
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto 
	M²
	52.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, ver detalle en planos
	M²
	52.50
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV ó V, según detalle en planos
	M²
	52.50
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas y VA - 2)
	M
	34.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta (P-1) de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera  niquelada de 6 pulgadas, tope de puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso de primera calidad, y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. 
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas (P-2) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos, en baños
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas (P-3)de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura  tipo manija deberá ser de palanca o de presión de  primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos, en baños para discapacitados
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mill finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	44.66
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METALICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	18.81
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	44.66
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo vertical tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, longitud=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	80.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	27.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	33.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	            8.00 
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y  llave para lavamanos. (ver detalles en planos)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de urinario  de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18.
	C/U
	193.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación  de tubería EMT, de 1 pulgada de diámetro  con sus accesorios conector  y mufa  ambos de 1 pulgada de diámetro.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  caja de 4 pulgadas x 4  pulgadas x 2 pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorios, conectores, golosos wire nut, incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas  para cada caja. 
	C/U
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de caja 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores).
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	289.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	579.00
	
	
	
	
	

	25
	Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, dejar un margen de conductor al llegar al Main principal para efectos de medición de corriente
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex 1/2 pulgada de diámetro en los extremos del conductor.
	M
	35.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble,  para empotrar, 120 voltios,  15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	12.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	12.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copperweld ⅝ de pulgada de diámetro  x 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, la construcción de la fosa se hará en la parte externa del edificio, ver detalle de construcción en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto perimetral de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	32.60
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto perimetral de 1.50 metros de ancho, según detalle
	M
	7.95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes
	M²
	326.02
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en vigas y columnas
	M²
	185.11
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	460.77
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE  REEMPLAZO DE DOS AULAS + AMPLIACIÓN DE  BATERÍA SANITARIA
	

	

	REEMPLAZO DE CASA DE MAESTROS

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial. 
	M²
	180.89
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación.
	M²
	131.09
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, (incluye descapote).
	M³
	41.31
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación.
	M³
	79.41
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia).
	M³
	57.83
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	39.44
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 95% con material selecto, acarreo (20 kilómetros).
	M³
	39.15
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle
	M³
	10.24
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas.
	M³
	1.87
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	20.61
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural de 3000 PSI.
	M³
	3.74
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40.
	KG
	103.99
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #3, corrugado, grado 40.
	KG
	126.18
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #4, corrugado, grado 40.
	KG
	124.24
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas.
	M²
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal.
	M²
	3.60
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas.
	M²
	16.38
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	30.30
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	34.43
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	12.05
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	22.50
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	6.50
	
	
	
	
	

	
	Columna-4 (C-4) (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	10.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón de 0.05 metros x 0.15 metros x 0.30 metros, sisado ambas caras, según detalle.
	M²
	20.05
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón de 0.05 metros x 0.15 metros x 0.30 metros, sisado únicamente en una cara (interna), según detalle.
	M²
	29.26
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sisado únicamente en una cara (externa), según detalle. EN SERVICIO SANITARIOS.
	M²
	12.46
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica de techos, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M²
	90.73
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de  lámina  aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	90.73
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	9.55
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar,  desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	19.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	38.10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	47.00
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de pared culata y cara externa de pared de bloque de servicios sanitarios).
	M²
	88.58
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, cara externa de pared culata y cara externa de pared de bloque de servicios sanitarios).
	M²
	80.43
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos.
	M²
	8.62
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. 
	M²
	82.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	46.43
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M²
	46.43
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	45.20
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos. En ducha.
	M²
	1.23
	
	
	
	
	

	
	Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 6 pulgadas x 8 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas (debajo de particiones livianas)
	M
	6.07
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto.
	M²
	19.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	19.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	19.00
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	14.70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos
	M²
	16.16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera  niquelada de 6 pulgadas, tope de puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso de primera calidad, y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos (P-1)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada, incluye marco de madera con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope de puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. (P-2)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada, incluye marco de madera con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope de puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad,  y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos, en servicio sanitario. (P-3)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mill finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	12.46
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	2.70
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	12.46
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	27.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavandero sencillo de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RED DE AGUAS NEGRAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	22.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones)
	C/U
	            1.00 
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y  llave para lavamanos. (ver detalles en planos)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para lavamanos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para pantry doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 psi , Según detalles
	M
	34.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	1.50
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para  muro perimetral y muro de contención,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA  DE CANALIZACIÓN  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas,  si existe  la canalización empotradas  de tomas y apagadores en buen estado  de utilizarse se deberá , de considerarse esta actividad. Para evitar de dejas superficial los accesorios.
	M
	70.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT   UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa de 1 pulgada.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de   cajas de 4  x 4 x 2 pulgadas, metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye  tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja  
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metalicas, tipo pesado con sus accesorio (conectores). 
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	100.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	200.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 10 THHN, multifilar
	M
	40.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización de sub panel, SP-6, dejar un margen de conductor al llegar al Main principal para efectos de medición de corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½"en los extremos del conductor.
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador sencillo,  para empotrar, 120 voltios 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LÁMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bombillo tipo LED. Incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copperweld ⅝ de pulgada de diámetro por  10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra  deberá construirse en la parte externa del edificio, lo más cercano del centro de carga a proteger.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto perimetral de 0.60 metros de ancho, según detalle.
	M
	19.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto perimetral de 0.70 metros de ancho, según detalle. Para anexo de área de lavandero.
	M
	2.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes.
	M²
	110.64
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en vigas y columnas.
	M²
	47.00
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en particiones livianas
	M²
	33.20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final.
	M²
	180.89
	
	
	
	
	

	SUB-TOTAL DE REEMPLAZO DE CASA DE MAESTROS
	

	

	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE

	10
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial. 
	M²
	340.00
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación.
	M²
	264.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, (incluye descapote).
	M³
	169.69
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación.
	M³
	202.12
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia).
	M³
	273.57
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	FUNDACIONES Y LOSA DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bases y pedestales para estructura de Cancha
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural. 
	M³
	5.12
	
	
	
	
	

	
	Formaletas en zapatas.
	M²
	4.80
	
	
	
	
	

	
	Formaletas en pedestales.
	M²
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3000 PSI.
	M³
	1.10
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo N°3.
	KG
	43.82
	
	
	
	
	

	
	Acero para estribos N°2.
	KG
	13.09
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 95%
	M³
	6.43
	
	
	
	
	

	
	Botar material de desecho
	M³
	1.43
	
	
	
	
	

	
	Bordillo de concreto (0.15 metros x 0.20 metros)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural. 
	M³
	1.60
	
	
	
	
	

	
	Formaletas.
	M²
	12.80
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural para bordillo de 3000 PSI.
	M³
	1.92
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 95%.
	M³
	0.64
	
	
	
	
	

	
	Botar material de desecho.
	M³
	1.25
	
	
	
	
	

	
	Losa de Concreto
	
	
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural para losa de 3000 PSI.
	M³
	19.60
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo N°2.
	KG
	488.04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ESTRUCTURAS DE PORTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Platinas 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgada, con 4 anclas de 1/2 pulgada.
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de estructura portería de tubo HoGo de 3 pulgadas  x 1/8 pulgadas de espesor, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura  de aceite.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de tableros de madera, incluye marco de angular de 1 1/2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas x 3/16 pulgadas y angular de 1 pulgada x 1 pulgada x 3/16 pulgadas y accesorios de fijación con tablero de madera de 3/4 pulgadas incluye preservante y 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura  de aceite a la estructura metálica, según detalle.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de aro para enceste anti golpe, con su red incluida, según detalle.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pedestal de concreto con tubo metálico para red de Voleibol, según detalle.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de red para paral de futbol de salón.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de net para voleibol profesional, con cables de acero inoxidable incluidos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fino llaneado directo sobre losa de concreto (incluye bordillos).
	M²
	196.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro, incluye  accesorio,(conectores) y mufa, ambos de 1 pulgada. 
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de tubería EMT UL, ¾ de pulgada de diámetro, incluye  accesorio,(conectores) y mufa, de  tres cuartos de diámetro , incluye accesorios, bridas,conectores,cinta bandit, para sujeción de tubo en superficie de poste, PC-2 , ver detalle en planos.
	M
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubería PVC  de ¾ de pulgada de diámetro conduit SDR 40,  para canalización  soterrada  donde se interconectan los reflectores y acometida desde panel principal de cancha, incluye accesorios, uniones , curvas, conectores y  cajas de registro cuatro pulgadas por cuatro pulgadas tipo pesado, con tapa ciega profundidad de excavación de 0.6 metros incluye  cinta de seguridad de color rojo  dentro de excavación, , una capa de arena  15 centímetros ,donde descansan los tubos. 
	M
	80.00
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 10 THHN, multifilar, para interconexión entre reflectores, ver detalle en planos.
	M
	180.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	90.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x12, para la alimentación de reflectores desde caja de registro ubicada en pedestal de concreto.
	M
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex,  incluye terminales  a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos  conectores a compresión a instalarse en la, mufa.
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  reflectores de 250 watt,  240 voltios, para exteriores, luz blanca,   incluye  tubería metálica galvanizada de 3 pulgadas de diámetro  y 5.5 metros  de largo, pedestal de concreto para el empotrado de tubos, con las dimensiones siguientes 0.4 metros de altura sobre el nivel de terreno conformado y 0.4 metros bajo nivel del  terreno longitud total del pedestal 0.8 metros  ver detalle de construcción y montaje de pedestal, el lamina de obras exteriores.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  breaker 2x20 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite en tableros y aros (ambas caras).
	M²
	8.64
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite para rayado de canchas tipo tráfico para pisos, ancho de rayas y colores según planos.
	M
	137.56
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	   
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final. 
	M²
	340.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB-TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE
	

	

	OBRAS EXTERIORES

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye accesorios necesarios para conexión y válvula check
	GBL
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	52.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	94.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	41.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	7.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 1/2 pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada  
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4" pulgadas
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e Instalación de Válvula check de 1" pulgadas
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, con torre metálica aérea.  (incluye conexión de alimentación y distribución ) , según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	28.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción)
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de tanque séptico Tipo 3, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pozo de absorción, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 psi , Según detalle
	M
	227.30
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	32.30
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal  rectangular para  drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica,  según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva
	M
	42.50
	
	
	
	
	

	
	suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para  muro perimetral y muro de contención,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SISTEMA   DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería EMT UL de 1pulgada de diámetro con sus accesorios conector  y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, ver detalle en planos.
	M
	20.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor 3X6 ACSR triplex,  grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de  acometida de  luces  exteriores.
	M
	50.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lámparas tipo cobra, 175 watt, 240 voltios, incluye foto celda,  brazo tipo ENEL.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  breaker 2x20 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de asta de bandera, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  1.50  metros de ancho, según detalle
	M
	          31.05 
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  2.00  metros de ancho, según detalle
	M
	1.56
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle)
	M
	5.45
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampas de concreto de 2.00 metros de ancho (Según detalle)
	M
	1.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampa de concreto de 1.50 metros de ancho con muro, para conexión entre pabellón # 1 y cancha polivalente, ( con sus vigas, columnas, mampostería, piqueteo, repello, excavación, relleno y pintado), según detalle 
	M
	7.50
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	41.21
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barandal metálico sobre muro de retención, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	34.88
	
	
	
	
	

	
	Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos
	M²
	4.58
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte  fast dry color galván en varilla corrida #2 y áreas de soldaduras)
	M
	158.78
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies sobre muro de contención de concreto ciclópeo perimetral, según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dados de concreto y pintura esmalte  fast dry color galván en varilla corrida #2 y áreas de soldaduras)
	M
	49.95
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies sobre muro de contención de mampostería confinada, según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dados de concreto y pintura esmalte  fast dry color galván en varilla corrida #2 y áreas de soldaduras)
	M
	26.78
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle  (para dividir centro escolar de casa del maestro)
	M
	23.91
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga Asismica, columna, arbotantes, herraje pintura,  pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo  galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura,  pasador, portacandado con su candado) (para acceso a casa del maestro)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	10.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas , incluye base circular de concreto de 2500 psi de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros, según detalle en planos
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de muro de concreto ciclópeo de sección trapezoidal perimetral, según detalle en planos
	M³
	29.48
	
	
	
	
	

	
	Muro de contención de mampostería confinada interno, (incluye zapatas, vigas, columnas, mampostería, formaletas, piqueteo, repello y fino), según detalle 
	M
	35.78
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y sembrar grama vegetal de maní forrajero para protección de talud
	M²
	211.00
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y plantar árboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos.
	C/U
	680.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL OBRAS EXTERIORES U$
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$
	

	COSTO INDIRECTO U$
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB TOTAL U$ 
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL U$
	





	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROYECTO:  MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DENIS MARTINEZ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL PREESCOLAR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	
	
	
	FECHA:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Etapa
	
Descripción
	
U/M
	
Cantidad
	
Costo Unitario Directo
	
Costo Total Directo
U$

	
	
	
	
	Mano/Obra
U$
	Materiales
U$
	Transporte
U$
	Precio Unitario Directo U$
	

	 REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR 

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Limpieza inicial 
	M²
	272.02
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	180.73
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación, (incluye descapote).
	M³
	389.55
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación.
	M³
	156.60
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra (incluye botar desechos a no menos de 1 kilómetro de distancia).
	M³
	545.37
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	81.16
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación con material selecto acarreo (20 kilómetros).
	M³
	80.61
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	42.38
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	218.91
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	18.51
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #4, corrugado, grado 40.
	KG
	676.04
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas.
	M²
	17.70
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal.
	M²
	11.63
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas.
	M²
	32.78
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3,000 PSI
	M³
	7.41
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento con Material Selecto debajo de Viga Asismica 
	M³
	3.27
	
	
	
	
	

	
	Suelo cemento en proporción 1:10 (3 bolsas de cemento por m³ de tierra).
	M³
	21.92
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	035
	ESTRUCTURA METÁLICA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Columna Metálica CM-1 de caja de perlines de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas, según detalle.
	KG
	147.50
	
	
	
	
	

	
	Placa base de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas, según detalle.
	KG
	10.30
	
	
	
	
	

	
	Pernos de anclaje de 1/2 pulgada x 0.60 metros de largo. Incluye arandela hexagonal, según detalle.
	C/U
	20.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	55.36
	
	
	
	
	

	
	Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle.
	M
	2.20
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	57.15
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-2 (VC-2) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	1.95
	
	
	
	
	

	
	Viga corona-3 (VC-3) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	3.70
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	36.07
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	54.80
	
	
	
	
	

	
	Columna-3 (C-3) (0.15 metros x 0.32 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle.
	M
	5.40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sisado únicamente en una cara (externa), según detalle
	M²
	69.87
	
	
	
	
	

	
	Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle
	M²
	25.14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M²
	75.94
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	24.83
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	75.94
	
	
	
	
	

	
	Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos.
	M
	36.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. En fascia canal de concreto del aula de preescolar conectado al canal de drenaje pluvial, según detalle en planos.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO FRONTAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva según detalle
	M²
	14.45
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	14.45
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.16
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	5.16
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	10.76
	
	
	
	
	

	
	Construcción de losa de concreto reforzado de 10 centímetros de espesor, acero de refuerzo de varilla de 3/8 pulgadas @ 0.20 metros en ambas direcciones, (incluye repello, fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle.
	M²
	7.70
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de drenaje pluvial de losa de tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. Según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TECHO EN PASILLO POSTERIOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva según detalle
	M²
	30.10
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	30.10
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	7.04
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	8.55
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	15.59
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo (únicamente en vigas y columnas).
	M²
	88.55
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente (únicamente en vigas, columnas, cara interna de paredes y área de mural artístico).
	M²
	220.86
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente (únicamente en vigas, columnas, cara interna de paredes y área de mural artístico).
	M²
	208.57
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos. 
	M²
	12.29
	
	
	
	
	

	
	Alto relieve de concreto de 2 pulgadas x 4 pulgadas en parte superior y de 2 pulgadas x 2 pulgadas en parte inferior en detalle de entrada principal, según detalle. 
	M
	7.65
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	CIELO RASO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros, sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos.
	M²
	109.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	67.32
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M³
	67.32
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	65.82
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV ó V, color beige claro, en área de duchas, según detalle en planos.
	M²
	1.50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo frontal
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	23.88
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M³
	23.88
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	23.88
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	14.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo posterior
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	32.43
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M³
	32.43
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	32.43
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	17.60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	PARTICIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construir partición de estructura metálica de 0.60 metros x 0.80 metros de tubo cuadrado de 1 pulgada x 2 pulgadas, chapa 18 con 2 manos de pintura anticorrosiva color aluminio, con forro de madera laminada de 1/2 pulgada o acrílico color verde claro, con tornillos de 3 pulgadas con espiches plástico fijado a pared y platina de 2 1/2 pulgada x 2 1/2 pulgada x 1/16 pulgada con pin de 1/4 de pulgada empotrado a cascote de piso, en servicios sanitarios. Según detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope de puerta, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad,  y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, en bodega. (P-2)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura  tipo manija deberá ser de palanca o de presión de  primera calidad, tope de puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, en servicio sanitario. (P-3)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta de baño corrediza de aluminio color natural acabado mill finish con acrílico claro texturizado de 4 milímetros de espesor, incluye agarradera de aluminio y bordillo con bloque de 4 pulgada con una altura de 0.10metros, enchapado con azulejos. En área de ducha, según detalle. (P-4)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce,  con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-1)
	M²
	7.24
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce,  con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano) (V-2)
	M²
	8.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce,  con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano) (V-3)
	M²
	0.60
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana con marco de  aluminio color bronce y vidrio fijo de 5 milímetros de espesor, en área de bodega y lavamanos, (ver detalle en plano). (V-4)
	M²
	0.96
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos. Incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	5.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas, según detalles en planos. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	16.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, longitud=24 pulgadas. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barra de apoyo vertical tipo C de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=18 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. En servicio sanitario (ver detalle).
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro de mueble (M-1) de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4 pulgadas, incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	37.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada  
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	7.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	15.30
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de inodoro para niños. Incluye accesorios y conexiones a red, según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana para empotrar modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos y  llave para lavamanos. (ver detalles en planos)
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de mueble para lavamanos de concreto de 3000 PSI, refuerzo #3 con enchapado de azulejos, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional,  incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de tanque séptico, tipo 2 según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de pozo de absorción, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, se deberá de reutilizar toda la canalización existente, solamente se sustituirá,  tubos que se encuentren en mal estado dentro del cielo.  
	M
	160.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación  de tubería  EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	suministro e instalación de   caja de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas  metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye  tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas  para cada caja  
	C/U
	14.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de caja 2 pulgadas x 4 pulgadas  metálicas, tipo pesado con sus accesorio (conectores). 
	C/U
	8.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	90.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	198.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, dejar un margen de conductor al  Main principal para efectos de medición de corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex de ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor.
	M
	15.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  sencillo, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios,  superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bombillo tipo LED. Incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura de perlin a instalarse únicamente  en cubierta de techo del pabellón #2 para que la acometida aérea tome altura  desde  poste PC-2,  hasta la mufa a instalar, ver detalle de construcción, medidas y accesorios que llevará esta estructura, y el recorrido de este tramo.
	G/L
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  cooperwell ⅝ de pulgada de diámetro  x 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, la construcción de la fosa se hará en la parte externa del edificio, ver detalle de construcción en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho y 2 pulgadas de espesor, según detalle.
	M
	17.10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas
	M²
	278.57
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto
	M²
	25.92
	
	
	
	
	

	
	Pintura de aceite para  ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles 
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final
	M²
	272.02
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB-TOTAL DE REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COCINA - BODEGA

	010
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza inicial 
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	
	Trazo y nivelación
	M²
	100.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Corte de tierra y conformación
	M³
	152.10
	
	
	
	
	

	
	Material selecto, acarreo (20 kms.), relleno y compactación 
	M³
	41.81
	
	
	
	
	

	
	Acarreo material de desecho
	M³
	213.18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	FUNDACIONES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Excavación estructural.
	M³
	24.00
	
	
	
	
	

	
	Relleno y compactación proctor al 95% con material selecto, acarreo (20 kilómetros).
	M³
	19.96
	
	
	
	
	

	
	Acarreo de desechos.
	M³
	15.57
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. 
	KG
	98.32
	
	
	
	
	

	
	Acero de refuerzo  #3, corrugado, grado 40.
	KG
	139.98
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para zapatas. Incluye desmoldante.
	M²
	4.20
	
	
	
	
	

	
	Formaletas para pedestal. Incluye desmoldante.
	M²
	2.97
	
	
	
	
	

	
	Formaleta para viga asísmicas. Incluye desmoldante.
	M²
	14.11
	
	
	
	
	

	
	Concreto estructural  de 3,000 PSI
	M³
	2.12
	
	
	
	
	

	
	Suelo cemento en proporción 1:10 (3 bolsas de cemento por m³ de tierra).
	M³
	9.85
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas.
	M³
	2.15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viga Intermedia (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	27.97
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	25.51
	
	
	
	
	

	
	Viga Corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	7.44
	
	
	
	
	

	
	Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	15.32
	
	
	
	
	

	
	Columna-2 (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros),  4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05m, resto @ 0.10 metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle
	M
	17.36
	
	
	
	
	

	
	Construcción de barra de concreto de servicio, con varilla de refuerzo #3 a cada 0.15 metros en ambas direcciones y enchape de azulejo. Ver detalle.
	M
	2.75
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	MAMPOSTERÍA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón, según detalle
	M²
	3.15
	
	
	
	
	

	
	Pared de ladrillo cuarterón  sisado únicamente en cara externa, según detalle
	M²
	31.50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	TECHOS Y FASCIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estructura metálica para techos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cercha-1 (CH-1) de angulares metálicos y platinas para su sujetación. Incluye aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry. (Ver detalle estructural).Ver detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	9.55
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos.
	M²
	68.78
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	12.75
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos.
	M
	3.85
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11 milímetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales).
	M
	31.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piqueteo únicamente en vigas y columnas
	M²
	41.49
	
	
	
	
	

	
	Repello corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	Fino corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas
	M²
	79.29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	PISO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pisos internos 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos.
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, según detalle en planos.
	M²
	28.05
	
	
	
	
	

	
	Pisos de pasillo 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conformación y compactación con material selecto. 
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos.
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a, PEI IV ó V, color beige claro, incluye en el chaflán en puertas, según detalle en planos.
	M²
	14.18
	
	
	
	
	

	
	Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas).
	M
	11.70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.50 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de puerta (P-1) de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera  niquelada de 6 pulgadas, tope de puerta, metálica con goma, con sujeción empotrada en piso de primera calidad, y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	VENTANAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	OBRAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	M²
	5.58
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja para protección de ventanas  según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	M²
	7.53
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de verja metálica, marco de platina de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de ventana metálica para barra, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de acabado fast dry.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas)
	M
	14.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye  accesorios y reductores de conexión.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGUAS RESIDUALES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas)
	M
	19.00
	
	
	
	
	

	
	Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) 
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro, para lavandero.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de llave para pantry doble
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ELECTRICIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SIST. DE CANALIZACION  Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
	
	
	

	
	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de  ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, se deberá de reutilizar toda la canalización existente, solamente se sustituirá,  tubos que se encuentren en mal estado dentro de cielo.  
	M
	45.00
	
	
	
	
	

	
	 Suministro e instalación  de tubería  EMT UL de 1pulgada de diámetro, con sus accesorios conector  y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro.
	M
	3.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de   caja de 4pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye  tapa ciega pulgadas x 4 pulgadas para cada caja  
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de caja 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorio (conectores). 
	C/U
	5.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	CONDUCTORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN.
	M
	65.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de conductor  # 12 THHN, multifilar
	M
	130.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización SP-5, dejar un margen de conductor al llegar al Main principal para efectos de medición de corriente.
	M
	25.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación, de  conductor TSJ  3x14, incluye conector romex ½ pulgada en los extremos del conductor.
	M
	12.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de apagador  doble   , para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios,  de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU.
	C/U
	3.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	LAMPARAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, modelo económico, superficial, balastro electrónico, de primera calidad.
	C/U
	6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PANELES, BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación  de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de  breaker 2x40 amperios,  enchufable, de primera calidad.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de varilla  copperweld ⅝ de pulgada de diámetro x 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra  deberá construirse en la parte externa del edificio, lo más cercano del centro de carga a proteger.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	OBRAS EXTERIORES
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle
	M
	16.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle
	M
	5.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle
	M
	6.05
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cocina fogón de leña de pared de ladrillo cuarterón más plancha de hierro de 1/4 de pulgada, (incluye chimenea de tubo de lámina lisa aluminizada calibre 24 de 6 pulgadas de diámetro), según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	PINTURA 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes
	M²
	110.79
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	LIMPIEZA FINAL 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza final 
	M²
	170.85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE COCINA BODEGA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS EXTERIORES

	150
	OBRAS SANITARIAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle
	M
	10.25
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para  muro perimetral y muro de contención,  incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos.
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de canal  rectangular para  drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva
	M
	109.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de caja de registro Pluvial (según detalle) 
	C/U
	4.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de disipadores de energía rectangular, ver detalle en planos.
	M
	2.00
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	Construcción de asta de bandera, según detalle
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  1.50  metros de ancho, según detalle
	M
	27.94
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  1.65  metros de ancho, según detalle
	M
	1.80
	
	
	
	
	

	
	Construcción de anden de concreto  2.00  metros de ancho, según detalle
	M
	0.96
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampas de concreto de 2.00 metros de ancho (Según detalle)
	M
	1.50
	
	
	
	
	

	
	Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos
	M²
	4.10
	
	
	
	
	

	
	Construcción de rampa de concreto de 1.50 metros de ancho con muro,( con sus vigas, columnas, mampostería, piqueteo, repello, excavación, relleno, pintado y descanso), según detalle 
	M
	53.80
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	101.50
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de barandal metálico sobre muro de retención, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos)
	M
	63.29
	
	
	
	
	

	
	Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle  (para dividir centro escolar de pre-escolar)
	M
	21.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga Asismica, columna, arbotantes, herraje pintura,  pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de portón peatonal de tubo  galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura,  pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos.
	C/U
	2.00
	
	
	
	
	

	
	Construcción de juego infantil (rayuela), según detalle
	GLB
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas , incluye base circular de concreto de 2500 psi de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros, según detalle en planos
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción)
	C/U
	1.00
	
	
	
	
	

	
	Suministrar y sembrar grama vegetal de maní forrajero para protección de talud
	M²
	69.00
	
	
	
	
	

	
	Muro de contención de mampostería confinada interno, (incluye zapatas, vigas, columnas, mampostería, formaletas, piqueteo, repello y fino), según detalle 
	M
	80.52
	
	
	
	
	

	
	Muro de contención de mampostería confinada perimetral, (incluye zapatas, vigas, columnas, mampostería, formaletas, piqueteo, repello y fino), según detalle 
	M
	26.77
	
	
	
	
	

	
	Construcción de muro de concreto ciclópeo de sección trapezoidal perimetral, según detalle en planos
	M³
	50.71
	
	
	
	
	

	
	Construcción de muro de concreto ciclópeo de sección trapezoidal interno, según detalle en planos
	M³
	17.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES U$
	

	COSTO DIRECTO TOTAL U$
	

	COSTO INDIRECTO U$
	

	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES U$
	

	SUB TOTAL U$ 
	

	IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%) U$
	

	VALOR TOTAL U$
	






	
	MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	
	

	
	DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN

	
	
	
	
	
	
	

	
	PROYECTO:  MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DENIS MARTINEZ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA.

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ALCANCES DE MOBILIARIO DEL CENTRO ESCOLAR Y PREESCOLAR

	
	
	
	
	
	
	

	
	EMPRESA:
	
	
	
	FECHA:
	

	
	 ITEM
	DESCRIPCION
	U/M
	CANTIDAD 
	COSTO UNITARIO U$
	VALOR TOTAL
U$

	
	Pre Escolar
	Set de Preescolar
	UND
	6.00
	
	

	
	
	Set de Maestro
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Porta Loncheras
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Estante de madera
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica 
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	1.00
	
	

	
	Primaria/Secundaria
	Pupitres*
	UND
	175.00
	
	

	
	
	Set de Maestro
	UND
	5.00
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica 
	UND
	10.00
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	5.00
	
	

	
	Dirección (Admón.)
	Pizarra Acrílica 
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Silla de Espera sin brazos
	UND
	5.00
	
	

	
	
	Armario metálico
	UND
	2.00
	
	

	
	
	Set de Director (Escritorio y Silla)
	UND
	2.00
	
	

	
	Mobiliario de Biblioteca
	Estante Vertical
	UND
	6.00
	
	

	
	
	Set de Bibliotecario (Escritorio y Silla)
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Mesa de trabajo y lectura tipo A
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Mesa de trabajo y lectura tipo B
	UND
	1.00
	
	

	
	
	Estante de madera
	UND
	2.00
	
	

	
	
	Mueble para computadora
	UND
	2.00
	
	

	
	
	Silla de Espera sin brazos
	UND
	10.00
	
	

	
	
	Pizarra Acrílica 
	UND
	1.00
	
	

	
	                                                                                  TOTAL 
	

	
	VALOR TOTAL U$
	


 NOTA:
*Del total de pupitres el 5% serán zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrílicas
*** El costo reflejado en este formato será el costo total de venta por cada artículo


	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PRE INVERSIÓN

	 MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DENIS MARTINEZ
                                     MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA.

	
	
	
	

	RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): 
	
	

	
	
	
	

	EMPRESA:
	
	FECHA: 
	

	
	
	
	

	
	
	
	(%)

	
	
	
	

	1
	TOTAL COSTOS DIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	2
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS U$
	
	

	
	
	
	

	3
	TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES U$
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	SUB TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	IMPUESTOS
	
	

	
	4.1 Impuesto Municipal por edificación o mejoras
	
	

	
	
	
	

	5
	TOTAL DE COSTO DE MOBILIARIO U$
	
	

	
	GRAN TOTAL U$
	
	

	
	
	
	

	
	(SON:                 en letras                             )
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	
	

	
	SELLO
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Nota: Para presentación de la oferta. El oferente presentará un formato de Resumen de Oferta del Centro Escolar, un formato de Resumen de Oferta del Preescolar y un formato de Resumen de Oferta Total, el cual deberá de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.



